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Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, el proyecto definirá las obras proyectadas con el 
detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las 
soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa 
aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información contenida en el 
Pliego de Condiciones: 
•  Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y 
sistemas que se incorporen de forma permanente al edificio proyectado, así como 
sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción 
que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado 
correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de 
Condiciones. 
•  Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las 
condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para 
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las 
medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento 
del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra en el apartado 
correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de 
obra, del presente Pliego de Condiciones. 
•  Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse 
para comprobar las prestaciones finales del edificio. Esta información se 
encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre 
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1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
 
1.1. - DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.1.1.- Disposiciones de carácter general 
 
1.1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones 
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece 
entre los agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y 
servir de base para la realización del contrato de obra entre el Promotor y el 
Contratista. 
 
1.1.1.2.- Contrato de obra 
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con 
arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra 
ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato de obra. 
 
1.1.1.3.- Documentación del contrato de obra 
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de 
prelación atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles 
interpretaciones, omisiones o contradicciones: 
•  Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 
•  El presente Pliego de Condiciones. 
•  La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, 
memorias, anejos, mediciones y presupuestos. 
En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las 
gráficas y las cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos. 
 
1.1.1.4.- Proyecto Arquitectónico 
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las 
exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 
de la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará técnicamente las 
soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la 
normativa técnica aplicable. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se 
mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una 
duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los 
distintos trabajos indicados. 
Los documentos complementarios al Proyecto serán: 
•  Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya 
suministrando la Dirección de Obra como interpretación, complemento o precisión. 
•  El Libro de Órdenes y Asistencias. 
•  El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 
•  El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las 
obras. 
•  El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista. 
•  Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 




1.1.1.5.- Reglamentación urbanística 
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los 
organismos competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, 
emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones de reforma del 
proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las 
Normas y al Planeamiento Vigente. 
 
1.1.1.6.- Formalización del Contrato de Obra 
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá 
elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes. 
El cuerpo de estos documentos contendrá: 
•  La comunicación de la adjudicación. 
•  La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 
•  La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga 
al cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego 
de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, 
Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la 
realización de las obras definidas en el presente Proyecto. 
El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su 
conformidad con la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de 
Precios y Presupuesto General. 
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del 
documento en que se consigne el Contratista. 
 
1.1.1.7.- Jurisdicción competente 
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, 
ambas quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de 
su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación 
vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente 
la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra. 
 
1.1.1.8.- Responsabilidad del Contratista 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto. 
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las 
unidades de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el 
hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción 
durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 
 
1.1.1.9.- Accidentes de trabajo 
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción y demás legislación vigente que, tanto directa como indirectamente, 
inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, 
conservación y mantenimiento de edificios. 
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 
1627/97, el control y el seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de 




1.1.1.10.- Daños y perjuicios a terceros 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 
descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en 
las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las 
indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los 
daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la 
ejecución de las obras. 
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se 
puedan ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como 
en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del 
personal a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales 
que intervengan en la obra. 
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una 
póliza de seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la 
construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para 
la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el 
Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de 
Recepción Provisional de la obra. 
 
1.1.1.11.- Anuncios y carteles 
Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus 
vallas más inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y 
los exigidos por la policía local. 
 
1.1.1.12.- Copia de documentos 
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes 
del Proyecto. 
 
1.1.1.13.- Suministro de materiales 
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por 
retraso en el plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de 
deficiencias o faltas en los suministros. 
 
1.1.1.14.- Hallazgos 
El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias 
minerales utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones 
practicadas en sus terrenos o edificaciones. El Contratista deberá emplear, para 
extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra. 
El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos 
trabajos ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la 
Dirección Facultativa. 
 
1.1.1.15.- Causas de rescisión del contrato de obra 
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 
a) La muerte o incapacitación del Contratista. 
b) La quiebra del Contratista. 
c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones 
fundamentales del mismo a juicio del Director de Obra y, en cualquier caso, 
siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como 
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consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 
20%. 
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones 
en más o en menos del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades 
de obra del proyecto reformado. 
d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 
excedido de un año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al 
Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres 
meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será 
automática. 
e) Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el 
contrato. 
f) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o 
mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras. 
g) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 
h) El abandono de la obra sin causas justificadas. 
i) La mala fe en la ejecución de la obra. 
 
1.1.1.16.- Omisiones: Buena fe 
Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de 
Condiciones y la documentación complementaria, presentan la prestación de un 
servicio al Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de una obra, 
basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de 
esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre 
ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación 
complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la 
BUENA FE de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una 
adecuada CALIDAD FINAL de la obra. 
 
1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, 
relativas a los trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de 
los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas. 
 
1.1.2.1.- Accesos y vallados 
El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el 
vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el 
Director de Ejecución de la Obra su modificación o mejora. 
 
1.1.2.2.- Replanteo 
El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias 
principales que mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos 
trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta económica. 
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra 
y, una vez éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de 
la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por 





1.1.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo 
contrato, desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos 
parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a 
cabo dentro del plazo establecido en el contrato. 
Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las 
obras, de forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de 
antelación. 
El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la 
misma obra junto con él, el día de comienzo de los trabajos, el Director de la Ejecución 
de la Obra, el Promotor y el Contratista. 
Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra 
comprobará que en la obra existe copia de los siguientes documentos: 
•  Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 
•  Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos. 
•  Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 
•  Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista. 
•  Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras 
administraciones. 
•  Libro de Órdenes y Asistencias. 
•  Libro de Incidencias. 
La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total 
de la ejecución de la obra. 
 
1.1.2.4.- Orden de los trabajos 
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, 
salvo en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime 
conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa. 
 
1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las 
facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a 
los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. 
Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la 
utilización de los medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 
1.1.2.6.- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier 
incidencia, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de 
la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, 
cuanto la Dirección de Ejecución de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, 
derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este 
servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado 




1.1.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 
El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la 
Obra, según sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones 
que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada. 
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones 
correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al Contratista, estando 
éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma 
el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba 
tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de Obra. 
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las 
disposiciones tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo 
de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si 
éste lo solicitase. 
 
1.1.2.8.- Prórroga por causa de fuerza mayor 
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, 
éste no pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible 
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su 
cumplimiento, previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista 
expondrá, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la 
marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 
1.1.2.9.- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 
Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le 
hubiese proporcionado. 
 
1.1.2.10.- Trabajos defectuosos 
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el 
proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 
estipulado. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 
defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que la 
Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el 
hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de 
obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución 
de la Obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales 
empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados 
con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes 
defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 
contratado a expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se 
negase a la sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la 




1.1.2.11.- Vicios ocultos 
El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la 
construcción, durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los 
plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vigente L.O.E., aparte 
de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse. 
Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la 
existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando 
estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o 
no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga 
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra. 
El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades 
de obra mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su 
responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el Director del Ejecución 
de Obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido 
conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas. 
 
1.1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos 
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de 
todas clases donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en 
aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y características específicas en el 
proyecto. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el 
Contratista deberá presentar al Director de Ejecución de la Obra una lista completa de 
los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas 
las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e 
idoneidad de cada uno de ellos. 
 
1.1.2.13.- Presentación de muestras 
A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los 
materiales, aparatos y equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de 
obra. 
 
1.1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos 
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de 
la calidad y características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la 
preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera 
o demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias 
del Director de Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por 
otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen. 
Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no 
estén en condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o 
Propiedad a cuenta de Contratista. 
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones 
fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán con la 
rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos 
por otros en condiciones. 
 
1.1.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 
intervengan en la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del Contratista. 
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Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o 
que no ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse 
nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del 
Contratista y con la penalización correspondiente, así como todas las obras 
complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente 
citados y que el Director de Obra considere necesarios. 
 
1.1.2.16.- Limpieza de las obras 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que 
no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que 
sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
 
1.1.2.17.- Obras sin prescripciones explícitas 
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los 
cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la 
restante documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término, a 
las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a 
las normas y prácticas de la buena construcción. 
 
1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas 
 
1.1.3.1.- Consideraciones de carácter general 
La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, 
hace entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o 
sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas 
de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el 
Contratista, haciendo constar: 
•  Las partes que intervienen. 
•  La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 
terminada de la misma. 
•  El coste final de la ejecución material de la obra. 
•  La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su 
caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los 
defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un 
acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 
•  Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus 
responsabilidades. 
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el 
Director de la Ejecución de la Obra. 
El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no 
está terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales. 
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará 
el nuevo plazo para efectuar la recepción. 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de 
obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. 
La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la 
fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo 
motivado por escrito. 
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El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la 
L.O.E., y se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o 
cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado 
anterior. 
 
1.1.3.2.- Recepción provisional 
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de 
Ejecución de la Obra al Promotor o Propiedad la proximidad de su terminación a fin de 
convenir el acto de la Recepción Provisional. 
Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de 
Obra y del Director de Ejecución de la Obra. Se convocará también a los restantes 
técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en 
aspectos parciales o unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará 
a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. 
Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado 
de Final de Obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar 
expresamente en el Acta y se darán al Contratista las oportunas instrucciones para 
subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual 
se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de 
la obra. 
Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la 
pérdida de la fianza. 
 
1.1.3.3.- Documentación final de la obra 
El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que 
hubieren intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras, que se 
facilitará al Promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la 
legislación vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 
3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta 
documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio. 
 
1.1.3.4.- Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de 
Ejecución de la Obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o 
de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, 
aprobada por el Director de Obra con su firma, servirá para el abono por el Promotor 
del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza. 
 
1.1.3.5.- Plazo de garantía 
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, 
nunca deberá ser inferior a seis meses 
 
1.1.3.6.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta del Contratista. 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, 
limpieza y reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las 
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reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del 
Contratista. 
 
1.1.3.7.- Recepción definitiva 
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en 
igual modo y con las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha 
cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos 
inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes 
todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción. 
 
1.1.3.8.- Prórroga del plazo de garantía 
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el 
Director de Obra indicará al Contratista los plazos y formas en que deberán realizarse 
las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el 
contrato con la pérdida de la fianza. 
 
1.1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo 
fijado, la maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que 
tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra 
empresa sin problema alguno. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los 
trámites establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán 
definitivamente según lo dispuesto anteriormente. 
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de 
Obra, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
 
1.2.- DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
 
1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la 
edificación 
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las 
reguladas por la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que 
intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por 
lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de aplicación y por el 
contrato que origina su intervención. 
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan 
recogidas en el capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose: 
 
1.2.1.1.- El Promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente 
decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de 
edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo 
cualquier título. 
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión 
necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos 
los costes necesarios. 
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Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de 
gestor de sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas 
que asumen la gestión económica de la edificación. 
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de 
contratos de las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la 
legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la 
misma, por las disposiciones de la L.O.E. 
 
1.2.1.2.- El Proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros 
técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., 
cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
 
1.2.1.3.- El Constructor o Contratista 
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de 
ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las 
mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO 
RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL 
CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE 
REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 
 
1.2.1.4.- El Director de Obra 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la 
obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de 
conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás 
autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar 
su adecuación al fin propuesto. 
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación 
del Director de Obra. 
 
1.2.1.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica 
de dirigir la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente 
la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio 
y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, 
procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas 
aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su 
competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera 
solvente la ejecución de las mismas. 
 
1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar 
asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la 




Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los 
capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o 
pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de 
edificación. 
 
1.2.1.7.- Los suministradores de productos 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, 
importadores o vendedores de productos de construcción. 
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación 
permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, 
componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de 
ejecución. 
 
1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.) 
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del 
proyecto. 
 
1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997 
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en 
la memoria descriptiva del proyecto. 
 
1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008 
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra 
en el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
 
1.2.5.- La Dirección Facultativa 
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la 
Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se 
integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la 
obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los 
anteriores. 
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, 
dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de 
cada técnico participante. 
 
1.2.6.- Visitas facultativas 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los 
miembros que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas 
dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en 
función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial 
requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. 
Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no 
coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en 
cada momento y del cometido exigible a cada cual. 
 
1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas 
en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás 
legislación aplicable. 
 
1.2.7.1.- El Promotor 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
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Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 
proyecto, así como autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra 
y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para 
llevar a buen fin lo proyectado. 
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional 
necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles 
para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los 
plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento 
de los requisitos básicos estipulados para los edificios. 
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones 
administrativas procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva 
la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la 
realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada 
protección de los intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente 
establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, 
tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la 
legislación vigente, se deba responder. 
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al 
efecto, que cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento 
de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad 
estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales 
en régimen de autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o 
Estudio Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en 
la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo 
constar la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que 
deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer 
mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera 
detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar 
subsanados los defectos observados. 
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio 
que contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de 
obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones 
competentes. 
 
1.2.7.2.- El Proyectista 
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa 
urbanística y técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar 
tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como 
para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las 
copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional. 
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y 
escrito suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la 
cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de 
máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, 
reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en 
general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las 
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determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los 
proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo 
contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del 
proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones 
correspondientes. 
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos 
profesionales. 
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con 
los proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea 
necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser 
redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona 
física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya 
competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto y, 
por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la 
legislación vigente en los que es legalmente competente para su redacción, excepto 
declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la 
compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la 
propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente 
competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él 
redactado, en soporte papel o informático. 
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita 
como de los cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la 
totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios. 
 
1.2.7.3.- El Constructor o Contratista 
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor. 
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de 
acuerdo al correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y 
disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en 
el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 
en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la 
obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de prevención propuestas, con la correspondiente justificación técnica, 
que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio 
o estudio básico. 
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la 
que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 
de 24 de octubre. 
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de 
Prevención de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación 
vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al 
cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y 
Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del 
equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, 
tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su 
15 
 
puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de 
seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, 
tanto del Proyecto de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del 
Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la 
comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las 
aclaraciones pertinentes. 
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, 
ejecutando las obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber 
examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto 
Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la 
calidad exigida en el proyecto. 
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta 
construcción, que tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las 
leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no estuvieran 
específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal 
efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las 
tareas de los subcontratistas. 
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra 
impongan, disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que 
la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante 
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean 
compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar 
interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de 
los plazos previstos. 
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que 
efectúe las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, 
diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el 
Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra. 
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, 
que deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como 
responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, 
exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la 
modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos 
constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia 
o por prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la obra, los suministros de 
material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima 
exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo 
recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir 
adecuadamente su cometido. 
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en 
la obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar 
con la puesta en obra las características y naturaleza de los elementos constructivos 
que componen el edificio una vez finalizado. 
Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y 
personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, 
recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, 
traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 
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Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección 
Facultativa. 
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar 
posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así 
como la de recepción final. 
Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración 
de la documentación final de obra ejecutada. 
Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de 
Ordenación de la Edificación y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 
1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por 
defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la 
habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 
 
1.2.7.4.- El Director de Obra 
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación 
técnica, económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 
necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al 
Promotor. 
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se 
precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la 
redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la 
adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características 
geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y 
cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la 
estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de 
espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de 
huecos, así como la modificación de los materiales previstos. 
Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que 
pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las 
interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar 
la correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones 
aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias 
las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta 
interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y 
órdenes verbales que estimare oportuno. 
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así 
como firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de 
obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la supervisión de la 
documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente 
ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso 
fueran preceptivos. 
Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por 
razones técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto 
al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito 
entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación 
gráfica y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. 
17 
 
Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán 
obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado 
final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente 
ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los 
documentos presentados. 
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos 
todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y 
Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa 
que le sea de aplicación. 
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es 
parte constituyente del Libro del Edificio y el Promotor deberá entregar una copia 
completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas 
plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el 
Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los 
responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los 
requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación. 
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, 
expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección 
mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices 
generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los 
Arquitectos Directores de Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta 
grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en 
peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o 
acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las 
consecuencias legales y económicas. 
 
1.2.7.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 
de la LOE y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y 
obligaciones que se señalan a continuación: 
La Dirección inmediata de la Obra. 
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación 
definitiva, de todos los productos y materiales suministrados necesarios para la 
ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones 
del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o 
rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa 
justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. 
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la 
memoria y de los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones 
complementarias necesarias que recabara del Director de Obra. 
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, 
requiriendo las aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran 
necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el Contratista 
principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos 




Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y 
estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas 
de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica 
homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y 
doblado de barras. 
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados 
señalados por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado 
trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al 
cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales 
y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias 
que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical. 
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y 
completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad 
de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y 
de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir 
eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, 
desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes 
precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que 
considerara oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente 
efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de 
evacuación y su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la 
especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, 
coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer 
constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata 
a los Arquitectos Directores de Obra que deberán necesariamente corroborarla para 
su plena efectividad, y al Promotor. 
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo 
especificado por la normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene 
legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y 
debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, 
traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así 
como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y 
sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 
Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los 
Ensayos de Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, 
proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de resultados 
adversos. 
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a 
las unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran 
preceptivos. 
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de 
nexo de unión entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra. 
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Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los 
resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones 
de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la 
cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de 
cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de 
saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de 
Control de Calidad. 
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su 
conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación 
positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director 
de la Ejecución de las Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su 
juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que 
en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el 
Contratista de las consecuencias legales y económicas. 
 
1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para 
realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la 
correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con 
competencia en la materia. 
 
1.2.7.7.- Los suministradores de productos 
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, 
respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las 
exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos 
suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión 
en la documentación de la obra ejecutada. 
 
1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante 
un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la 
documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los 
edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
 
1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio 
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada 
la obra, el proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones 
debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de Obra para la 
formalización de los correspondientes trámites administrativos. 
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así 
como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que 




1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante 
un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la 
documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los 
edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
 
1.3.- DISPOSICIONES ECONÓMICAS 
 
1.3.1.- Definición 
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y 
recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, 
establecido entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista, que es en 
definitiva el que tiene validez. 
 
1.3.2.- Contrato de obra 
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes 
de iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por 
administración. A la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución de 
la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los 
términos pactados. 
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y 
de difícil cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. 
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que 
pudieran surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa 
pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es 
conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los 
siguientes puntos: 
•  Documentos a aportar por el Contratista. 
•  Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
•  Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
•  Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 
•  Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 
•  Presupuesto del Contratista. 
•  Revisión de precios (en su caso). 
•  Forma de pago: Certificaciones. 
•  Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
•  Plazos de ejecución: Planning. 
•  Retraso de la obra: Penalizaciones. 
•  Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
•  Litigio entre las partes. 
Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de 
obra, en caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le 
comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el 
presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la 
redacción del correspondiente contrato de obra. 
 
1.3.3.- Criterio General 
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la 
Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir 
21 
 
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 
condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las 
garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 
 
1.3.4.- Fianzas 
El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el 
contrato de obra: 
 
1.3.4.1.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la 
obra en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación 
del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza 
no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra 
que no fuesen de recibo. 
 
1.3.4.2.- Devolución de las fianzas 
La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato 
de obra, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá 
exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas 
por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos. 
 
1.3.4.3.- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 
Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer 
recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte 
proporcional de la fianza. 
 
1.3.5.- De los precios 
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso 
de construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, 
componente menor que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos 
precios, calcularemos el presupuesto. 
 
1.3.5.1.- Precio básico 
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, 
(incluido su transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora 
de la maquinaria y de la mano de obra. 
 
1.3.5.2.- Precio unitario 
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes 
costes: 
•  Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x 
cantidad" de la mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la 
ejecución de la unidad de obra. 
•  Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma 
porcentual como porcentaje de otros componentes, debido a que representan los 
costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son de 
difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra. 
•  Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos 
y medios auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que representan los 
costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra que no se 
corresponden a ninguna unidad de obra en concreto. 
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En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre) establece que la composición y el cálculo de los precios de las distintas 
unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e indirectos 
precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de 
servicios realizados. 
Considera costes directos: 
•  La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de 
obra. 
•  Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en 
la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
•  Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 
•  Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas. 
Deben incluirse como costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del 
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 
Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en 
unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes 
directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor 
del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su 
presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las 
especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado 
de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', junto a la descripción 
del proceso de ejecución de la unidad de obra. 
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna 
operación necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el 
precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de 
precio de la unidad de obra contratada. 
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende 
que siempre forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra: 
•  El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso 
carga y descarga de los camiones. 
•  Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 
•  Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 
•  Montaje, comprobación y puesta a punto. 
•  Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 
•  Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 
Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se 
especifican en cada una de las unidades de obra. 
 
1.3.5.3.- Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra 
que la componen. 
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Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de 
los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las 
partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el 
beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido. 
 
1.3.5.4.- Precios contradictorios 
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director 
de Obra, decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o 
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra 
y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que 
determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que 
se le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se 
acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del 
proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la 
localidad. 
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha 
del contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes 
precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión. 
 
1.3.5.5.- Reclamación de aumento de precios 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la 
reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión 
reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto 
que sirva de base para la ejecución de las obras. 
 
1.3.5.6.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de 
la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. 
Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido 
en el Pliego. 
 
1.3.5.7.- De la revisión de los precios contratados 
El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no 
se aplicará revisión de precios. 
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente 
determinado en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 
 
1.3.5.8.- Acopio de materiales 
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra 
que el Promotor ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva 
propiedad de éste, siendo el Contratista responsable de su guarda y conservación. 
 
1.3.6.- Obras por administración 
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se 
precisan para su realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, por 
un representante suyo o por mediación de un Contratista. 
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Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 
•  Obras por administración directa. 
•  Obras por administración delegada o indirecta. 
Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 
•  Su liquidación. 
•  El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada. 
•  Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
•  Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en 
general y, en particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros. 
 
1.3.7.- Valoración y abono de los trabajos 
 
1.3.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras 
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato 
de obra establecido entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en 
definitiva, es el que tiene validez. 
Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el 
contrato de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de 
la obra conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se 
verifican aquéllos. 
El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca 
el criterio de medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la 
Ejecución por Unidad de Obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas 
durante el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización 
de tales mediciones. 
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de 
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al 
Director de Ejecución de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda 
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que 
las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista. 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda 
éste obligado a aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular. 
 
1.3.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones 
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste 
último formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas 
previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra. 
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra 
realmente ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, 
los excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, 
que sean imputables al Contratista, no serán objeto de certificación alguna. 
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su 
importe corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección 
Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a 
las rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo 
tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción 
de las obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se 




1.3.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas 
Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 
proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor 
precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, 
introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa 
a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que 
pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta 
sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
1.3.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa 
justificación por parte del Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al 
Contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para 
llevar dicha cuenta. 
 
1.3.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados 
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria 
que, por no estar contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen 
con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer 
los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad 
por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra. 
 
1.3.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran 
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
•  Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin 
causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y 
el Director de obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán 
valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con 
lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de 
precios. 
•  Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho 
plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente 
acordados. 
•  Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará 
por ellos al Contratista. 
 
1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas 
 
1.3.8.1.- Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 
Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su 
finalización con relación al plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al 
Contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el 
contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la 
obra. 
 
1.3.8.2.- Demora de los pagos por parte del Promotor 






1.3.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado 
por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 
contratados, así como de los materiales y maquinaria previstos en el contrato. 
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el 
Director de Obra haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como 
consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto. 
En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes 
de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades 
mejoradas, los precios de los nuevos materiales o maquinaria ordenados emplear y los 
aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de 
las unidades contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca 
innovaciones que supongan una reducción en los importes de las unidades de obra 
contratadas. 
 
1.3.9.2.- Unidades de obra defectuosas 
Las obras defectuosas no se valorarán. 
 
1.3.9.3.- Seguro de las obras 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que 
dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 
 
1.3.9.4.- Conservación de la obra 
El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que 
dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 
 
1.3.9.5.- Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor 
No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la 
ejecución de las obras sin el consentimiento del mismo. 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como 
por resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo 
que se estipule en el contrato de obra. 
 
1.3.9.6.- Pago de arbitrios 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras 
y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del 
Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario. 
 
1.3.10.- Retenciones en concepto de garantía 
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá 
en concepto de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien 
(5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan 
ocasionarle al Promotor. 
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el 
tiempo designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en 
metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retención. 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la 
obra en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en representación del 
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Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza 
no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra 
que no fuesen de recibo. 
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo 
estipulado en el contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. 
El promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 
deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o 
subcontratos. 
 
1.3.11.- Plazos de ejecución: Planning de obra 
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales 
como parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning 
de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las 
distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes. 
 
1.3.12.- Liquidación económica de las obras 
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento 
del Acta de Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el 
Contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, 
las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a 
la Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones 
contratadas. 
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las 
obras, para lo cual será conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra 
y el Director de Ejecución de la Obra, quedando desde dicho momento la conservación 
y custodia de las mismas a cargo del Promotor. 
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se 
describe en las Disposiciones Generales del presente Pliego. 
 
1.3.13.- Liquidación final de la obra 
Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo 
con las certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se 
realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de 
desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales. 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
2.1.- PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para 
el control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 
suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el 
presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los 
productos, equipos y sistemas suministrados. 
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que 
sobre ellos se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. 
Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén 
publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del 
Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que 
estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, 
emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá 
según el artículo 7.2. del CTE: 
•  El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el 
artículo 7.2.1. 
•  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, 
según el artículo 7.2.2. 
•  El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los 
suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos 
materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la 
aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios 
encargados del control de calidad de la obra. 
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las 
condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se 
establezca para la aceptación de los mismos. 
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, 
la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo 
solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para 
decidir acerca de su aceptación. 
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de 
su empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá 
proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos 
materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre 
que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos 
los gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista. 
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su 
responsabilidad. 
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción 
absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su 
idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos 




2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado 
para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería 
civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 
•  Resistencia mecánica y estabilidad. 
•  Seguridad en caso de incendio. 
•  Higiene, salud y medio ambiente. 
•  Seguridad de utilización. 
•  Protección contra el ruido. 
•  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 
•  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas 
con los requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en 
las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 
•  Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones indicado en los mandatos relativos a las normas armonizadas y en 
las especificaciones técnicas armonizadas. 
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en 
materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 
Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que 
entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, 
en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 
1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de 
Productos de Construcción 89/106/CEE. 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una 
información complementaria. 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 
•  En el producto propiamente dicho. 
•  En una etiqueta adherida al mismo. 
•  En su envase o embalaje. 
•  En la documentación comercial que le acompaña. 
Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 
Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles 
localizaciones una serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido específico 
se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de 
productos, entre las que se incluyen: 
•  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
•  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
•  la dirección del fabricante 
•  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
•  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el 
producto 
•  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
•  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los 
números de todas ellas 
•  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
•  información adicional que permita identificar las características del producto 
atendiendo a sus especificaciones técnicas 
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Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un 
formato, tipo de letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las 
características reseñadas anteriormente para el símbolo. 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas 
presente la mención "Prestación no determinada" (PND). 
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado 
miembro no tiene requisitos legales para una determinada característica y el fabricante 




2.1.2.1.- Hormigón estructural 
 
2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir 
que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin 
experimentar variación sensible en las características que poseían recién amasadas. 
  
  Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en 
amasadoras móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 
80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de 
amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen 
total del tambor. 
  
  Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero 
endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga 
de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar 
desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan 
afectar a la homogeneidad del hormigón. 
  
  El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o 
en equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y 
redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigón durante el 
transporte y la descarga. 
  
 
2.1.2.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
 
  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección 
Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la 
reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 
Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
•  Antes del suministro: 
•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 
•  Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de 
lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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•  Durante el suministro: 
•  Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a 
las instalaciones de obra, irá acompañada de una hoja de suministro que 
estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que 
deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 
•  Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
•  Número de serie de la hoja de suministro. 
•  Fecha de entrega. 
•  Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
•  Especificación del hormigón. 
•  En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
•  Designación. 
•  Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de 
hormigón, con una tolerancia de ±15 kg. 
•  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
•  En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
•  Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
•  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
•  Tipo de ambiente. 
•  Tipo, clase y marca del cemento. 
•  Consistencia. 
•  Tamaño máximo del árido. 
•  Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de 
que no contiene. 
•  Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) 
si la hubiere y, en caso contrario, indicación expresa de que no 
contiene. 
•  Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
•  Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros 
cúbicos de hormigón fresco. 
•  Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la 
persona que proceda a la descarga. 
•  Hora límite de uso para el hormigón. 
•  Después del suministro: 
•  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona 
física con poder de representación suficiente. 
  
  Ensayos: 
 
 
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  
 
2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se 
realicen de un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las 
debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 
  
 
2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos 
y la colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo 
caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el 
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tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, 
sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 
  
  Hormigonado en tiempo frío: 
 
 
  La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o 
encofrado, no será inferior a 5°C. 
  Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya 
temperatura sea inferior a cero grados centígrados. 
  En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de 
las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente 
por debajo de cero grados centígrados. 
  En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, 
se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y 
primer endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros locales en los 
elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las 
características resistentes del material. 
  
  Hormigonado en tiempo caluroso: 
 
 
  Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se 
suspenderá el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la 
Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 
  
 
2.1.3.- Aceros para hormigón armado 
 
2.1.3.1.- Aceros corrugados 
 
2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la 
agresividad de la atmósfera ambiental. 
  
 
2.1.3.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
 
  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección 
Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la 
reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 
Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
•  Antes del suministro: 
•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de 
ensayo que garanticen el cumplimiento de las siguientes características: 
•  Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 
•  Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 
•  Aptitud al doblado simple. 
•  Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán 
cumplir los requisitos de los ensayos de fatiga y deformación alternativa. 
•  Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las 
características de adherencia mediante el ensayo de la viga, presentará 
un certificado de homologación de adherencia, en el que constará, al 
menos: 
•  Marca comercial del acero. 
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•  Forma de suministro: barra o rollo. 
•  Límites admisibles de variación de las características geométricas de 
los resaltos. 
•  Composición química. 
•  En la documentación, además, constará: 
•  El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio 
público, declaración de estar acreditado para el ensayo referido. 
•  Fecha de emisión del certificado. 
•  Durante el suministro: 
•  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del 
sistema de identificación del acero que haya empleado el fabricante. 
•  La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo 
de acero mediante engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. 
Además, las barras corrugadas deberán llevar grabadas las marcas de 
identificación que incluyen información sobre el país de origen y el 
fabricante. 
•  En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo 
o proceda de operaciones de enderezado previas a su suministro, deberá 
indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de suministro. 
•  En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del 
acero, se precise de procedimientos especiales para el proceso de 
soldadura, el fabricante deberá indicarlos. 
•  Después del suministro: 
•  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona 
física con poder de representación suficiente. 
  
  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
 
 
  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la 
Dirección Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados 
que avalen que los productos que se suministrarán están en posesión de un 
distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente 
información: 
•  Identificación de la entidad certificadora. 
•  Logotipo del distintivo de calidad. 
•  Identificación del fabricante. 
•  Alcance del certificado. 
•  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
•  Número de certificado. 
•  Fecha de expedición del certificado. 
  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del 
nivel de garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo 
establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la 
documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto 
suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse. 
  
  Ensayos: 
 
 
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus 
resultados acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado 
nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto de la 
entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 
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  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de 




2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la 
lluvia y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, 
se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, 
diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 
  
  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de 
almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de 
asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido 
en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin 
embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas 
después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que 
sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 
  
  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de 
sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o 
cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 
  
  La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de 
unas instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades: 
 
 
  Almacenamiento de los productos de acero empleados. 
  Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado 
en rollo. 
  Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 
  
 
2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones 
relativas a los espesores de recubrimiento. 
  
  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las 
armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 
  
  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) 
que contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en 
proporciones superiores a las establecidas. 
  
 
2.1.3.2.- Mallas electrosoldadas 
 
2.1.3.2.1.- Condiciones de suministro 
  
  Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la 
agresividad de la atmósfera ambiental. 
  
 




  Documentación de los suministros: 
 
 
  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección 
Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la 
reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 
Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
•  Antes del suministro: 
•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de 
garantía del fabricante firmado por persona física con representación 
suficiente y que abarque todas las características contempladas en la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
•  Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras 
pasivas. 
•  Durante el suministro: 
•  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del 
sistema de identificación del acero que haya empleado el fabricante. 
•  Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de 
los tipos de acero empleados en la malla mediante los correspondientes 
engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras 
corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar grabadas las marcas 
de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el 
fabricante. 
•  Después del suministro: 
•  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona 
física con poder de representación suficiente. 
  
  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
 
 
  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la 
Dirección Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados 
que avalen que los productos que se suministrarán están en posesión de un 
distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente 
información: 
•  Identificación de la entidad certificadora. 
•  Logotipo del distintivo de calidad. 
•  Identificación del fabricante. 
•  Alcance del certificado. 
•  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
•  Número de certificado. 
•  Fecha de expedición del certificado. 
  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del 
nivel de garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo 
establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la 
documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto 
suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse. 
  
  Ensayos: 
 
 
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus 
resultados acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado 
nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto de la 
entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 
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  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de 




2.1.3.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la 
lluvia, y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su 
empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, 
calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 
  
  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de 
almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de 
asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido 
en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin 
embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas 
después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que 
sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 
  
  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de 
sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o 
cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 
  
 
2.1.3.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones 
relativas a los espesores de recubrimiento. 
  
  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las 
armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 
  
  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) 
que contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en 
proporciones superiores a las establecidas. 
  
 
2.1.4.- Aceros para estructuras metálicas 
 
2.1.4.1.- Aceros en perfiles laminados 
 
2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se 
produzcan deformaciones permanentes y los daños superficiales sean mínimos. Los 
componentes deben estar protegidos contra posibles daños en los puntos de 
eslingado (por donde se sujetan para izarlos). 
  
  Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del 
montaje deben estar apilados por encima del terreno y sin contacto directo con éste. 
Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los componentes deben mantenerse 





2.1.4.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
 
  Para los productos planos: 
•  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de 
los tipos S235, S275 y S355 de grado JR queda a elección del fabricante. 
•  Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar: 
•  Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos). 
•  El tipo de documento de la inspección. 
  Para los productos largos: 
•  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de 
los tipos S235, S275 y S355 de grado JR queda a elección del fabricante. 
  
  Ensayos: 
 
 
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
  
 
2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de 
una manera tal que pudieran haber sufrido un deterioro importante, deberán ser 
comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que siguen cumpliendo 
con la norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la 
corrosión atmosférica pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para 
proporcionarles una base uniforme para la exposición a la intemperie. 
  
  El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su 
fabricante, cuando se disponga de éstas. 
  
 
2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén 







2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  El cemento se suministra a granel o envasado. 
  
  El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares 
adecuados, con el hermetismo, seguridad y almacenamiento tales que garanticen la 
perfecta conservación del cemento, de forma que su contenido no sufra alteración, y 
que no alteren el medio ambiente. 
  
  El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, 
para facilitar tanto su carga y descarga como su manipulación, y así permitir mejor 




  El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. 
Se recomienda que, si su manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su 
temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, no exceda de 40°C. 
  
  Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá 
comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta 
tendencia a experimentar dicho fenómeno. 
  
 
2.1.5.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
 
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 
  A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el 
suministrador aportará un albarán que incluirá, al menos, los siguientes datos: 
•  1. Número de referencia del pedido. 
•  2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento. 
•  3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora. 
•  4. Designación normalizada del cemento suministrado. 
•  5. Cantidad que se suministra. 
•  6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado 
CE. 
•  7. Fecha de suministro. 
•  8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula). 
  
  Ensayos: 
 
 
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 
  
 
2.1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, 
su contaminación con otros cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los 
silos deben estar protegidos de la humedad y tener un sistema o mecanismo de 
apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los vehículos de transporte, 
sin riesgo de alteración del cemento. 
  
  En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o 
plataforma similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la 
exposición directa del sol. Se evitarán especialmente las ubicaciones en las que los 
envases puedan estar expuestos a la humedad, así como las manipulaciones 
durante su almacenamiento que puedan dañar el envase o la calidad del cemento. 
  
  Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de 
los dispositivos adecuados para minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera. 
  
  Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el 
almacenamiento del cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede 
meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses 
y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el 
periodo de almacenamiento es superior, se comprobará que las características del 
cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días anteriores 
39 
 
a su empleo, se realizarán los ensayos de determinación de principio y fin de 
fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (para 
todas las demás clases) sobre una muestra representativa del cemento almacenado, 
sin excluir los terrones que hayan podido formarse. 
  
 
2.1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación 
o uso al que se destinen, las condiciones de puesta en obra y la clase de exposición 
ambiental del hormigón o mortero fabricado con ellos. 
  
  Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros 
convencionales, quedando excluidos los morteros especiales y los monocapa. 
  
  El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de 
puesta en obra de los productos que los contienen, entre las que cabe destacar: 
 
 
  Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del 
viento. 
  Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, 
prefabricado, proyectado, etc. 
  Las clases de exposición ambiental. 
  
  Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la 
característica adicional de resistencia a sulfatos. 
  
  Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar 
cuando vayan a emplearse en los ambientes marino sumergido o de zona de carrera 
de mareas. 
  
  En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir 
reacciones álcali-árido, se utilizarán los cementos con un contenido de alcalinos 
inferior a 0,60% en masa de cemento. 
  
  Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos. 
  
  Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de 




2.1.6.- Materiales cerámicos 
 
2.1.6.1.- Ladrillos cerámicos para revestir 
 
2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 
  
  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la 
humedad ambiente. 
  
  La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los 





2.1.6.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
 
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 
  
  Ensayos: 
 
 
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
  
 
2.1.6.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se 
produzcan aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros 
trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 
  
  Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber 
humedad, sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición 
de manchas y eflorescencias. 
  
  Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, 
preservándolos de acciones externas que alteren su aspecto. 
  
  Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 
  
  El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su 
manipulación debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 
  
  Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo 
momento y dispondrá de chorro de agua sobre el disco. 
  
  Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando 
secar el ladrillo antes de su puesta en obra. 
  
  Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente 
cada vez que se cambie de color de ladrillo. 
  
 
2.1.6.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 
  
 
2.1.6.2.- Baldosas cerámicas 
 
2.1.6.2.1.- Condiciones de suministro 
  
  Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se 
alteren sus características. 
  
 




  Documentación de los suministros: 
 
 
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 
  
  Ensayos: 
 
 
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
  
 
2.1.6.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y 
de la intemperie. 
  
 
2.1.6.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Colocación en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la 
cerámica directamente sobre el soporte. No se recomienda la colocación de 
baldosas cerámicas de formato superior a 35x35 cm, o superficie equivalente, 
mediante este sistema. 
  
  Colocación en capa fina: Es un sistema más reciente que la capa gruesa, por el que 
se coloca la cerámica sobre una capa previa de regularización del soporte, ya sean 
enfoscados en las paredes o bases de mortero en los suelos. 
  
 
2.1.6.3.- Adhesivos para baldosas cerámicas 
 
2.1.6.3.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados. 
  
 
2.1.6.3.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
 
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 
  
  Ensayos: 
 
 
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
  
 
2.1.6.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 
  
  El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 
  
 




  Los distintos tipos de adhesivos tienen características en función de las propiedades 
de aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las 
prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar sobre las condiciones y 
el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de 
trabajo y seleccionar el adhesivo adecuado considerando los posibles riesgos. 
  
  Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavía fresco, antes de que forme 
una película superficial antiadherente. 
  




2.1.6.4.- Material de rejuntado para baldosas cerámicas 
 
2.1.6.4.1.- Condiciones de suministro 
  
  El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados. 
  
 
2.1.6.4.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
 
  Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la 
documentación técnica del producto, como mínimo con la siguiente información: 
•  Nombre del producto. 
•  Marca del fabricante y lugar de origen. 
•  Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenaje. 
•  Número de la norma y fecha de publicación. 
•  Identificación normalizada del producto. 
•  Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, 
modo de aplicación, tiempo hasta la limpieza, tiempo hasta permitir su uso, 
ámbito de aplicación, etc.). 
  
  Ensayos: 
 
 
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
  
 
2.1.6.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 
  
  El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 
  
 
2.1.6.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen características en función de 
las propiedades de aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, 
etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar sobre las 
condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado 





  En colocación en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante las 
primeras 24 horas. 
  
 
2.1.7.- Prefabricados de cemento 
 
2.1.7.1.- Bloques de hormigón 
 
2.1.7.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets, de modo que se 
garantice su inmovilidad tanto longitudinal como transversal, procurando evitar daños 
a los mismos. 
  
  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la transpiración de 
las piezas en contacto con la humedad ambiente. 
  
  En caso de utilizar cintas o eslingas de acero para la sujeción de los paquetes, éstos 
deben tener los cantos protegidos por medio de cantoneras metálicas o de madera, a 
fin de evitar daños en la superficie de los bloques. 
  
 
2.1.7.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
 
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 
  
  Ensayos: 
 
 
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
  
 
2.1.7.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se 
produzcan aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros 
trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 
  
  Los bloques no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber 
humedad, sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición 
de manchas y eflorescencias. 
  
  El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su 
manipulación debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 
  




2.1.7.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Se aconseja que en el momento de la puesta en obra hayan transcurrido al menos 




  Se debe evitar el uso de bloques secos, que hayan permanecido largo tiempo al sol y 
se encuentren deshidratados, ya que se provocaría la deshidratación por absorción 





2.1.8.1.- Elementos resistentes prefabricados de hormigón armado para forjados 
 
2.1.8.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los elementos prefabricados se deben apoyar sobre las cajas del camión de forma 
que no se introduzcan esfuerzos en los elementos no contemplados en el proyecto. 
  
  La carga deberá estar atada para evitar movimientos indeseados de la misma. 
  
  Las piezas deberán estar separadas mediante los dispositivos adecuados para evitar 
impactos entre las mismas durante el transporte. 
  
  En el caso de que el transporte se efectúe en edades muy tempranas del elemento, 
deberá evitarse su desecación durante el mismo. 
  
  Para su descarga y manipulación en la obra se deben emplear los medios de 
descarga adecuados a las dimensiones y peso del elemento, cuidando 
especialmente que no se produzcan pérdidas de alineación o verticalidad que 
pudieran producir tensiones inadmisibles en el mismo. 
  
 
2.1.8.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
 
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 
  
  Ensayos: 
 
 
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  
  Inspecciones: 
 
 
  Se recomienda que la Dirección Facultativa, directamente o mediante una entidad 
de control, efectúe una inspección de las instalaciones de prefabricación. 
  Si algún elemento resultase dañado durante el transporte, descarga y/o 
manipulación, afectando a su capacidad portante, deberá desecharse. 
  
 
2.1.8.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Las zonas de acopios serán lugares suficientemente grandes para que se permita la 
gestión adecuada de los mismos sin perder la necesaria trazabilidad, a la vez que 
sean posibles las maniobras de camiones o grúas, en su caso. 
  
  Para evitar el contacto directo con el suelo, se apilarán horizontalmente sobre 
durmientes de madera, que coincidirán en la misma vertical, con vuelos no mayores 




  Se evitará que en la maniobra de izado se originen vuelos o luces excesivas que 
puedan llegar a fisurar el elemento, modificando su comportamiento posterior en 
servicio. 
  
  En su caso, las juntas, fijaciones, etc., deberán ser acopiadas en un almacén, de 
manera que no se alteren sus características. 
  
 
2.1.8.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  El montaje de los elementos prefabricados deberá ser conforme con lo establecido 
en el proyecto. 
  
  En función del tipo de elemento prefabricado, puede ser necesario que el montaje 
sea efectuado por personal especializado y con la debida formación. 
  
 
2.1.9.- Aislantes e impermeabilizantes 
 
2.1.9.1.- Aislantes conformados en planchas rígidas 
 
2.1.9.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos. 
  
  Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y 
transporte. 
  
  En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de 
forma que no se desplacen por la caja del transporte. 
  
 
2.1.9.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
 
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 
  Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de 
un espacio habitable, el fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la 
difusión del agua. 
  
  Ensayos: 
 
 
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
  
 
2.1.9.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de 
tiempo. 
  
  Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 
  





2.1.9.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el 
fabricante en su documentación técnica. 
  
 
2.1.9.2.- Imprimadores bituminosos 
 
2.1.9.2.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético. 
  
 
2.1.9.2.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
 
  Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberán llevar marcado: 
•  La identificación del fabricante o marca comercial. 
•  La designación con arreglo a la norma correspondiente. 
•  Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación. 
•  El sello de calidad, en su caso. 
  
  Ensayos: 
 
 
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
  
 
2.1.9.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en envases cerrados herméticamente, protegidos de 
la humedad, de las heladas y de la radiación solar directa. 
  
  El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses. 
  
  No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda 
devolvérseles su condición primitiva por agitación moderada. 
  
 
2.1.9.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con temperatura 
ambiente inferior a 5°C. 
  
  La superficie a imprimar debe estar libre de partículas extrañas, restos no adheridos, 
polvo y grasa. 
  
  Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de los 
tipo B y D, para su aplicación como imprimación de superficies, deben disolverse en 
agua hasta alcanzar la viscosidad exigida a los tipos A y C. 
  
  Las pinturas de imprimación de tipo I solo pueden aplicarse cuando la 
impermeabilización se realiza con productos asfálticos; las de tipo II solamente 






2.1.10.- Carpintería y cerrajería 
 
2.1.10.1.- Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 
 
2.1.10.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus 
características y se asegure su escuadría y planeidad. 
  
 
2.1.10.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
 
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 
  El fabricante deberá suministrar junto con la puerta todas las instrucciones para la 
instalación y montaje de los distintos elementos de la misma, comprendiendo 
todas las advertencias necesarias sobre los riesgos existentes o potenciales en el 
montaje de la puerta o sus elementos. También deberá aportar una lista completa 
de los elementos de la puerta que precisen un mantenimiento regular, con las 
instrucciones necesarias para un correcto mantenimiento, recambio, engrases, 
apriete, frecuencia de inspecciones, etc. 
  
  Ensayos: 
 
 
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
  
 
2.1.10.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e 
impactos. 
  





2.1.11.1.- Vidrios para la construcción 
 
2.1.11.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre 
material no duro. 
  
  Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya aireación 
entre ellos durante el transporte. 
  
 




  Documentación de los suministros: 
 
 
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 
  
  Ensayos: 
 
 
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
  
 
2.1.11.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como golpes, 
rayaduras y sol directo y de acciones químicas como impresiones producidas por la 
humedad. 
  
  Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente del 
6% respecto a la vertical. 
  
  Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor dimensión y 
procurando poner siempre entre cada vidrio materiales tales como corchos, listones 
de madera o papel ondulado. El contacto de una arista con una cara del vidrio puede 
provocar rayas en la superficie. También es preciso procurar que todos los vidrios 
tengan la misma inclinación, para que apoyen de forma regular y no haya cargas 
puntuales. 
  
  Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección debe 
ser ventilada. 
  




2.1.11.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y 
transporte, así como las etiquetas identificativas del pedido, ya que de no hacerlo el 





2.1.12.1.- Canalones y bajantes de PVC-U 
 
2.1.12.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los 
accesorios en cajas adecuadas para ellos. 
  
  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 
  
  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún 





  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las 
cajas de accesorios en la base del camión. 
  
 
2.1.12.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
 
  Los canalones, tubos y accesorios deben estar marcados al menos una vez por 
elemento con: 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la 
fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de 
la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados 
directamente sobre el elemento de forma que sean legibles después de su 
almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra. 
  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 
desfavorablemente sobre la aptitud al uso del elemento. 
  Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la 
pared menos de 0,25 mm, siempre que no se infrinjan las limitaciones de 
tolerancias en espesor. 
  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente 
al color base del elemento. 
  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
  Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en 
consecuencia. 
  
  Ensayos: 
 
 
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
  
 
2.1.12.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
  
  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
  
  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de 
tiempo. 
  
  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado 
o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o 
deterioro de los tubos. 
  
  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben 
disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden 
libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los 
extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 
  
  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar 
hasta el lugar de trabajo. 
  
  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los 
tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza 
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del tubo y de los accesorios se debe realizar mediante líquido limpiador y siguiendo 
las instrucciones del fabricante. 
  
  El tubo se debe cortar limpio de rebabas. 
  
 
2.1.12.2.- Grifería sanitaria 
 
2.1.12.2.1.- Condiciones de suministro 
  
  Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora. 
  
 
2.1.12.2.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
 
  Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con: 
•  Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1 
•  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de 
maniobra. 
•  El nombre o identificación del fabricante en la montura. 
•  Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado de 
caudal sólo es exigible si el grifo está dotado de un regulador de chorro 
intercambiable). 
•  Para los mezcladores termostáticos 
•  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de 
maniobra. 
•  Las letras LP (baja presión). 
  Los dispositivos de control de los grifos deben identificar: 
•  Para el agua fría, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fría. 
•  Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de caliente. 
  Los dispositivos de control de los mezcladores termostáticos deben llevar 
marcada una escala graduada o símbolos para control de la temperatura. 
  
  Ensayos: 
 
 
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
  
  Inspecciones: 
 
 
  El dispositivo de control para agua fría debe estar a la derecha y el de agua 
caliente a la izquierda cuando se mira al grifo de frente. En caso de dispositivos 
de control situados uno encima del otro, el agua caliente debe estar en la parte 
superior. 
  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como 
mínimo: 
•  La no existencia de manchas y bordes desportillados. 
•  La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas. 
•  El color y textura uniforme en toda su superficie. 
  
 
2.1.12.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y 





2.1.12.3.- Aparatos sanitarios cerámicos 
 
2.1.12.3.1.- Condiciones de suministro 
  
  Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente. 
  
 
2.1.12.3.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
 
  Este material dispondrá de los siguientes datos: 
•  Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante. 
•  Las instrucciones para su instalación. 
  
  Ensayos: 
 
 
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
  
 
2.1.12.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la 





2.1.13.1.- Sopandas, portasopandas y basculantes. 
 
2.1.13.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Las sopandas, portasopandas y basculantes se deben transportar convenientemente 
empaquetados, de modo que se eviten las situaciones de riesgo por caída de algún 
elemento durante el trayecto. 
  
  Las sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con forma de 
cilindros de aproximadamente un metro de diámetro. 
  
  Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se suministran. 
  
 
2.1.13.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
 
  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
•  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
•  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
•  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 
  
  Ensayos: 
 
 
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 




  Inspecciones: 
 
 
  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como 
mínimo: 
•  La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos 
metálicos. 
•  Verificación de las dimensiones de la pieza. 
•  El estado y acabado de las soldaduras. 
•  La homogeneidad del acabado final de protección (pintura), verificándose la 
adherencia de la misma con rasqueta. 
•  En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también: 
•  Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni abolladuras 
importantes, ni falta de elementos. 
•  Que no tengan manchas de óxido generalizadas. 
•  En el caso de basculantes, se debe controlar también: 
•  Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas importantes. 
•  Que tengan los dos tapones de plástico y los listones de madera fijados. 
•  Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con el 
cuerpo del basculante. 
  
 
2.1.13.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y 
ventilados, sin contacto directo con el suelo. 
  
 
2.2.- PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR 
UNIDAD DE OBRA 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra 
se organizan en los siguientes apartados: 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas 
como químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o 
entre el soporte y los componentes. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos 
que la componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de 
acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, 
medición que luego será comprobada en obra. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el 
Director de la Ejecución de la Obra habrá recepcionado los materiales y los 
certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación 
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa 
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por parte del Director de la Ejecución de la Obra de todos los materiales que 
constituyen la unidad de obra. 
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones 
del soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de 
obra, en su caso. 
DEL SOPORTE 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de 
obra realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de 
obra. 
AMBIENTALES 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán 
iniciarse los trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o 
será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 
DEL CONTRATISTA 
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la 
Obra de una serie de documentos por parte del Contratista, que acrediten su 
cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de 
trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de 
un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia 
empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, 
reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, 
asegurando en cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de 
calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de 
ejecución de la unidad de obra. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe 
finalizarse una determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente 
en el proceso de ejecución del resto de unidades. 
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de 
obra, el Contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del 
elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y 
demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de 
obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, 
vertedero específico o centro de acogida o transferencia. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a 
realizar por el propio Contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra 
incluido en el propio precio de la unidad de obra. 
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la 
unidad de obra, y que es obligatoria su realización por medio de laboratorios 
acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente 
capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material 
(PEM). 
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que 
no está incluido en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y 
humedad "in situ". 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse 
para la correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados 
todos los controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del Director de 
Ejecución de la Obra. 
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su 
caso, de acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en 
presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal 
derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será 
válido el resultado que el Director de Ejecución de la Obra consigne. 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. 
Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al 
presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la 
Ejecución por Unidad de Obra. 
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y 
empleo de los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para 
su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas 
necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como 
indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de 
obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias para la 
reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el 
proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares. 
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de 
obra, las operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de 
servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, 
tasas o similares. 
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el 
definido en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. 
Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus 
dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la 
Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución. 
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los 
diferentes capítulos de obra. 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las 
tierras una vez extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a 
transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que 
proceda, en función de las características del terreno. 
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del 
relleno una vez finalizado el proceso de compactación. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las 
dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 
independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con 
mayores dimensiones. 
CIMENTACIONES 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las 
dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 
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independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera quedado 
con mayores dimensiones. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las 
dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 
independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado con 
mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las 
dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 
independientemente de que las secciones de los elementos estructurales hubieran 
quedado con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos 
estructurales metálicos los pesos nominales que, según dimensiones y tipo de 
acero, figuren en tablas. 
ESTRUCTURAS (FORJADOS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los 
forjados de cara exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro 
de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de forjados que 
tengan una superficie mayor de X m². 
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios 
unitarios distintos, que apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a 
ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se medirá desde fuera 
a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga 
común. 
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie 
de la cara inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la 
deducción de huecos. 
ESTRUCTURAS (MUROS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio 
que para fachadas y particiones. 
FACHADAS Y PARTICIONES 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos 
verticales de fachadas y particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya 
superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 
Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no 
hubiera huecos. Al no deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco 
por macizo, no se medirán los trabajos de formación de mochetas en jambas y 
dinteles. 
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos 
huecos, pero se sumará a la medición la superficie de la parte interior del hueco, 
correspondiente al desarrollo de las mochetas. 
Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y 
particiones descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la 
ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, así como los 
materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga 
mochetas y dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la 
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fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la 
fábrica, sea cual fuere su superficie. 
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar 
directamente en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que 
abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las unidades 
de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las 
hiladas de regularización. 
INSTALACIONES 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, 
considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas especiales. 
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². 
Los paramentos verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar 
huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor superficie, se 
descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se 
considerará incluida la ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los 
paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento, sea 
cual fuere su dimensión. 
 
2.2.1.- Acondicionamiento del terreno 
  
Unidad de obra ADL005: Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad 
mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y 
carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: 
pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier 
otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de 
tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, 
retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a 
vertedero autorizado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Inspección ocular del terreno. 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, 
redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas 
por las obras a iniciar. 
DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los 
trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras 
su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de 
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. 
Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga 
mecánica a camión. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder 
realizar el replanteo definitivo de la obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación 
no autorizados. 
  
Unidad de obra ADE001: Excavación a cielo abierto en suelo de arcilla semidura, 
con martillo neumático, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con martillo 
neumático, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso 
refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, 
redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas 
por las obras a iniciar. 
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en 
el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio 
acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: 
plano altimétrico de la zona, cota del nivel freático y tipo de terreno que se va a 
excavar a efecto de su trabajabilidad. 
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados 
por el vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. 
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las 
construcciones próximas que puedan verse afectadas por el vaciado. 
DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los 
trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras 
su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de 
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
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Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el 
comienzo de las excavaciones. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de 
las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en 
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y 
laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras 
excavadas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las 
exigencias de estabilidad de los cortes de tierras, taludes y edificaciones 
próximas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o 
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas 
oportunas para asegurar que las características geométricas permanecen inamovibles. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario 
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la 
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de 
relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se 
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución 
de la obra. 
  
Unidad de obra ADE010: Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de 
arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y 
carga a camión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones 
hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, 
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la 
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera 
de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, 
redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas 
por las obras a iniciar. 
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Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en 
el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio 
acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: 
tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno. 
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados 
por la excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. 
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las 
construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los 
trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras 
su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de 
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el 
comienzo de las excavaciones. 
En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al 
Director de Ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos 
de la solución a adoptar. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de 
las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en 
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y 
laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras 
excavadas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o 
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas 
oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen 
inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de 
las excavaciones se conservarán las entibaciones realizadas, que sólo podrán 
quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del Director de Ejecución de la 
obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario 
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la 
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de 
relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se 
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución 




Unidad de obra ADR025: Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con 
tierra de la propia excavación con medios manuales, y compactación al 95% del 
Proctor Modificado con pisón vibrante de guiado manual. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación con 
medios manuales, en trasdós de elementos de cimentación; y compactación en 
tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado 
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida 
en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en 
este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar 
en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que han finalizado, en su caso, los trabajos de 
impermeabilización y/o drenaje del elemento de cimentación, y que éste ha 
adquirido la resistencia adecuada. 
AMBIENTALES 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del 
material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación 
de cada tongada. Compactación. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación 
adecuado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la 
posible contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso 
de vehículos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación 
no autorizados. 
  
Unidad de obra ADT010: Transporte de tierras dentro de la obra, con carga 
mecánica sobre camión de 8 t. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de tierras con camión de 8 t de los productos procedentes de la excavación 
de cualquier tipo de terreno dentro de la obra, considerando el tiempo de espera para 
la carga mecánica, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas 
cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo 
con el tipo de terreno considerado. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas 
de trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte de tierras dentro de la obra, con protección de las mismas mediante 
su cubrición con lonas o toldos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente 
limpias de cualquier tipo de restos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado 
según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ANE010: Encachado de 15 cm en caja para base de solera, con 
aporte de gravilla de cantera de piedra caliza, Ø20/40 mm, y compactación 
mediante equipo manual con bandeja vibrante. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de encachado de 15 cm de espesor en caja para base de solera, mediante 
relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravillas 
procedentes de cantera caliza de 20/40 mm; y posterior compactación mediante 
equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no 
incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los 
áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo 
tiene la resistencia adecuada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de 
relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y 
nivelación. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El grado de compactación será adecuado y la superficie quedará plana. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ANS010: Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, 
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, 
extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, con acabado superficial 
mediante fratasadora mecánica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de 
reparto, colocada sobre separadores homologados, con acabado superficial mediante 
fratasadora mecánica; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). 
Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado 
del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y 
colocación de un panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor, alrededor de 
cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la ejecución 
de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos 
de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas 
bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una 
profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla elástica. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple 
los valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene 
blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas. 
El nivel freático no originará sobreempujes. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se 
prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 




PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y 
las rasantes. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de 
niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie 
base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de 
dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. 
Vertido y compactación del hormigón. Conexión de los elementos exteriores. 
Curado del hormigón. Fratasado de la superficie. Aserrado de juntas de 
retracción. Limpieza y sellado de juntas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad, acabado 
superficial y resistencia. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se 
protegerá el firme frente al tránsito pesado hasta que transcurra el tiempo previsto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 




Unidad de obra CRL010: Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado 
en central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 
10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/12, fabricado en central y vertido desde 
camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, 
que el terreno de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del 
Proyecto. 
El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de 
cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y 
consistencia del terreno, se incorporará a la documentación final de obra. 
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En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se 
ajusta al previsto y, apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en 
el estudio geotécnico, que el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se 
ajustan a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una resistencia 
y una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que no se 
detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, 
por último, que no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir 
socavación o arrastres. 
Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los 
elementos enterrados de la instalación de puesta a tierra, y que el plano de 
apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se 
prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de 
la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie quedará horizontal y plana. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
Unidad de obra CSZ010: Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada 
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 30 kg/m³. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias 
agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como 
su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, para elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en 
taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, con una 




NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará 
un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se 
prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de 
la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos 
estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación 
de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de 
cimientos. Curado del hormigón. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La 
superficie quedará sin imperfecciones. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 




Unidad de obra CAV010: Viga de atado de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias 
agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como 
su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 
S, para elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller 
industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, con una cuantía 
aproximada de 50 kg/m³. Incluso p/p de separadores. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará 
un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se 
prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de 
la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
Unidad de obra CNE010: Enano de cimentación de hormigón armado, realizado 
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 95 kg/m³. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias 
agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como 
su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de enano de cimentación de hormigón armado para pilares, realizado con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, para elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de 
elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, 
con una cuantía aproximada de 95 kg/m³. Incluso p/p de separadores. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de cálculo, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se 
prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de 
la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Curado del hormigón. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas a la 
cimentación. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra CNE020: Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico 
para enano de cimentación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en enano de cimentación, 
formado por paneles metálicos, y posterior desmontaje del sistema. Incluso p/p de 
elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y 
aplicación de líquido desencofrante. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de que 
las excavaciones están no sólo abiertas, sino en las condiciones que convenga a 
las características y dimensiones del encofrado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Aplicación del líquido 
desencofrante. Desmontaje del sistema de encofrado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las superficies que vayan a quedar vistas no presentarán imperfecciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada 




Unidad de obra EAE010: Acero S275JR en zancas de escalera, perfiles 
laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o 
HEM, estructura soldada. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 
laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, 
para zancas de escalera, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, 
con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y 
aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película 
seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras 
en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de 
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preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación 
en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación 
o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: 
Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 
- NTE-EAZ. Estructuras de acero: Zancas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa 
de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como 
la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su 
ejecución estén certificados por un organismo acreditado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la zanca. Colocación y fijación provisional de los perfiles. 
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos 
superficiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial 
será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas 
a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra EAM010: Estructura metálica realizada con pórticos de acero 
laminado S275JR, con una cuantía de acero de 27,73 kg/m², 10 < L < 15 m, 
separación de 5 m entre pórticos. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de pórticos y correas de acero laminado UNE-EN 10025 
S275JR, en perfiles laminados en caliente, de las series IPN, IPE, HEA, HEB o HEM, 
mediante uniones soldadas, con una cuantía de acero de 27,73 kg/m², para distancias 
entre apoyos de 10 < L < 15 m, separación de 5 m entre pórticos y una altura de 
pilares de hasta 5 m. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en 
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grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de 
imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano. Incluso 
p/p de conexiones a cimentación, preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas 
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por 
razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de 
superficies e imprimación. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: 
Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 
- NTE-EAF. Estructuras de acero: Forjados. 
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 
- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa 
de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como 
la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su 
ejecución estén certificados por un organismo acreditado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de los ejes. Izado y presentación de los extremos del 
pórtico mediante grúa. Aplomado. Resolución de las uniones a la base de 
cimentación. Reglaje de la pieza y ajuste definitivo de las uniones. Reparación 
de defectos superficiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de 
protección. La estructura será estable y transmitirá correctamente las cargas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, por el intradós, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra EHU025: Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, 
altura libre de planta de hasta 3 m, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón 
HA-35/AC/10/IIIa, i.flow SUSTENTA DURA "FYM ITALCEMENTI GROUP", 
fabricado en central, resistente a ambientes marinos, y vertido con bomba, 
volumen total de hormigón 0,11 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S con una 
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cuantía total de 2 kg/m², sobre sistema de encofrado parcial; semivigueta 
pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión. Sin incluir 
repercusión de pilares ni de vigas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, con altura libre 
de planta de hasta 3 m, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-35/AC/10/IIIa, 
i.flow SUSTENTA DURA "FYM ITALCEMENTI GROUP", fabricado en central, 
resistente a ambientes marinos, y vertido con bomba con un volumen total de 
hormigón de 0,11 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de 
negativos y conectores de viguetas y zunchos, con una cuantía total 2 kg/m²; sistema 
de encofrado parcial con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de 
madera tratada reforzada con varillas y perfiles; semivigueta pretensada T-12; 
bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm, incluso p/p de piezas especiales; capa de 
compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de 
zunchos no estructurales. Sin incluir repercusión de pilares ni de vigas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos 
no estructurales, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 6 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se 
prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de 
la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. 
Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de 
viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras. Vertido del hormigón. 
Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. La superficie 
quedará uniforme y sin irregularidades. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 




CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos no 
estructurales, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los 
elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto. 
  
Unidad de obra EPM010: Muro de doble cara, prefabricado, de hormigón, de 20 
cm de espesor, con caras vistas de color gris, con textura lisa. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Muro de doble cara, prefabricado, de hormigón, de 20 cm de espesor, compuesto por 
dos placas de hormigón de 5 cm de espesor cada una, con caras vistas de color gris, 
con textura lisa, separadas entre sí por celosías metálicas, con inclusión o delimitación 
de huecos, para alturas hasta 3 m y longitudes máximas de 8,50 m. Incluso p/p de 
piezas especiales, colocación en obra de las placas con ayuda de grúa 
autopropulsada y apuntalamientos, listo para hormigonar su núcleo central. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que las armaduras de espera del muro están colocadas en la 
cimentación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del muro. Colocación del doble muro, aplomado y amarre con 
puntales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
 




Unidad de obra FEA020: Muro de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque 
de hormigón, liso estándar color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 
(10 N/mm²), para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, 
M-7,5, suministrado a granel, bloques en "U" en formación de zunchos 
perimetrales y dinteles, reforzado con hormigón armado realizado con hormigón 
HA-25 preparado en obra, vertido con cubilote, volumen 0,015 m³/m², y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,35 kg/m³; armadura de tendel de acero 
galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi de 3,7 mm de 
diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m³. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución de muro de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón, 
liso estándar color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para 
revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a 
granel, con piezas especiales tales como medios bloques, bloques de esquina y 
bloques en "U" en formación de zunchos perimetrales y dinteles, reforzado con 
hormigón armado realizado con hormigón HA-25 preparado en obra, vertido con 
cubilote, volumen 0,015 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,35 kg/m³; 
armadura de tendel de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina 
epoxi de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m³. Incluso 
p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, ejecución de 
apeos y encofrados, jambas y mochetas y limpieza. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
- NTE-EFB. Estructuras: Fábrica de bloques. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es 
horizontal, y presenta una superficie limpia. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C 
o superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. 
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. 
Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a 
nivel. Colocación de armaduras en tendeles. Colocación de armaduras en los 
huecos de las piezas, zunchos perimetrales y dinteles. Vertido, vibrado y curado 




CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y 
aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas 
elevadas. Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos que puedan ocasionar 
falta de adherencia con el posterior revestimiento. Se evitará la actuación sobre el 
elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
  
Unidad de obra FPP020: Cerramiento de fachada formado por paneles 
prefabricados, lisos, de hormigón armado de 20 cm de espesor, 3 m de anchura 
y 14 m de longitud máxima, acabado liso de color gris a una cara, incluido 
aislamiento termico interior de poliestireno extruido, montaje vertical. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje vertical de cerramiento de fachada formado por paneles 
prefabricados, lisos, de hormigón armado de 16 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 
m de longitud máxima, acabado liso de color gris a una cara, con inclusión o 
delimitación de huecos. Incluso p/p de piezas especiales y elementos metálicos para 
conexión entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, sellado de juntas 
con silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo y retacado con mortero sin 
retracción en las horizontales, colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa 
autopropulsada y apuntalamientos. Totalmente montados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía. 
- NTE-FPP. Fachadas prefabricadas: Paneles. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie de apoyo de las placas está correctamente 
nivelada con la cimentación. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo. Posicionado 
del panel en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel. 
Soldadura de los elementos metálicos de conexión. Sellado de juntas y retacado 
final con mortero de retracción. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto quedará aplomado, bien anclado a la estructura soporte y será 
estanco. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños 
mecánicos. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no 
previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
  
Unidad de obra FDD010: Barandilla en forma recta de fachada de 100 cm de 
altura formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de tubo 
rectangular de perfil hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm y 
montantes de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 
25x25x1,5 mm con una separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno 
de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de tubo cuadrado 
de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación 
de 10 cm y pasamanos de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en 
frío de 20x20x1,5 mm, fijada mediante atornillado en obra de fábrica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de barandilla en forma recta de fachada de 100 cm de altura 
formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de tubo rectangular de 
perfil hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm y montantes de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 25x25x1,5 mm con una 
separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor 
compuesto de barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado 
en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. Todos los 
elementos metálicos con tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e 
imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de 
recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de patas de agarre y fijación mediante 
atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero (incluida en este precio). 
Elaboración en taller y ajuste final en obra. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 




PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de 
barandilla de forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los 
puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones de la 
barandilla al paramento. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. 
Montaje de elementos complementarios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. El sistema de anclaje será 
estanco. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las 
actividades de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra FDD010b: Barandilla en forma recta de fachada de 100 cm de 
altura formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de tubo 
rectangular de perfil hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm y 
montantes de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 
25x25x1,5 mm con una separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno 
de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de tubo cuadrado 
de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación 
de 10 cm y pasamanos de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en 
frío de 20x20x1,5 mm, fijada mediante atornillado en obra de fábrica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de barandilla en forma recta de fachada de 100 cm de altura 
formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de tubo rectangular de 
perfil hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm y montantes de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 25x25x1,5 mm con una 
separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor 
compuesto de barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado 
en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. Todos los 
elementos metálicos con tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e 
imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de 
recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de patas de agarre y fijación mediante 
atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero (incluida en este precio). 
Elaboración en taller y ajuste final en obra. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la 
suficiente resistencia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de 
barandilla de forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los 
puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones de la 
barandilla al paramento. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. 
Montaje de elementos complementarios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. El sistema de anclaje será 
estanco. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las 
actividades de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra FDR010: Reja metálica compuesta por bastidor de tubo 
rectangular de perfil hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm, barrotes 
horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 
20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 20x20x1,5 mm, montaje mediante recibido en obra de fábrica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Reja metálica compuesta por bastidor de tubo rectangular de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 50x20x1,5 mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil 
hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. Todo ello con 
tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a 
base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras 
Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboración en taller y fijación mediante recibido en 
obra de fábrica con mortero de cemento, industrial, M-5 y ajuste final en obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están acabados tanto los huecos en la fachada como sus 
revestimientos. 




PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. 
Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos. 
Montaje de elementos complementarios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto quedará perfectamente aplomado y rígido. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra FDR010b: Reja metálica compuesta por bastidor de tubo 
rectangular de perfil hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm, barrotes 
horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 
20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 20x20x1,5 mm, montaje mediante recibido en obra de fábrica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Reja metálica compuesta por bastidor de tubo rectangular de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 50x20x1,5 mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil 
hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. Todo ello con 
tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a 
base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras 
Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboración en taller y fijación mediante recibido en 
obra de fábrica con mortero de cemento, industrial, M-5 y ajuste final en obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están acabados tanto los huecos en la fachada como sus 
revestimientos. 
Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la 
suficiente resistencia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. 
Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos. 
Montaje de elementos complementarios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto quedará perfectamente aplomado y rígido. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según 




2.2.5.- Carpintería, vidrios y protecciones solares 
  
Unidad de obra LCL060: Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para 
conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 200x120 cm, serie 
básica, formada por dos hojas, y sin premarco. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de 
espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana de aluminio, corredera 
simple, de 200x120 cm, serie básica, formada por dos hojas, y sin premarco. Espesor 
y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por 
perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en 
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de 
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, 
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en 
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 
12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a 
la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- CTE. DB HE Ahorro de energía. 
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a 
falta de revestimientos. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas 
perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará 
totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra LCL060b: Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para 
conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 100x120 cm, serie 
básica, formada por dos hojas, y sin premarco. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de 
espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana de aluminio, corredera 
simple, de 100x120 cm, serie básica, formada por dos hojas, y sin premarco. Espesor 
y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por 
perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en 
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de 
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, 
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en 
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 
12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a 
la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- CTE. DB HE Ahorro de energía. 
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a 
falta de revestimientos. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas 
perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará 
totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra LCL060c: Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para 
conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 150x120 cm, serie 
básica, formada por dos hojas, y sin premarco. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de 
espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana de aluminio, corredera 
simple, de 150x120 cm, serie básica, formada por dos hojas, y sin premarco. Espesor 
y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por 
perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en 
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de 
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, 
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en 
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 
12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a 
la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- CTE. DB HE Ahorro de energía. 
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a 
falta de revestimientos. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas 
perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 




PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra LPI020: Carpintería de aluminio lacado color blanco para puerta 
practicable con chapa opaca, perfilería para una o dos hojas, serie S-40x20, con 
marca de calidad QUALICOAT. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio lacado color blanco para puerta 
practicable con chapa opaca, perfilería para una o dos hojas, serie S-40x20, con 
marca de calidad QUALICOAT; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos 
y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar y 
apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y 
utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado 
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, cerradura triangular, 
rejillas de ventilación y ajuste final en obra. Totalmente montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el tabique que recibe la carpintería está terminado, a falta de 
revestimientos. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al 
paramento. Sellado de juntas. Colocación de la puerta de registro. Colocación de 
herrajes de cierre y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra LPG010: Puerta abatible/pivotante de dos hojas para garaje, 
400x300 cm, formada por panel liso acanalado de chapa plegada de acero 
galvanizado, acabado galvanizado sendzimir, apertura manual. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta abatible/pivotante de dos hojas para garaje, 
400x250 cm, formada por panel liso acanalado de chapa plegada de acero 
galvanizado, acabado galvanizado sendzimir, con bastidor de perfiles de acero 
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laminado en frío, soldados entre sí y garras para recibido a obra. Apertura manual. 
Incluso poste de acero cincado para agarre o fijación a obra, juego de herrajes de 
colgar con pasadores de fijación superior e inferior para una de las hojas, cerradura y 
tirador a dos caras. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada 
y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la altura del hueco es suficiente para permitir su cierre. 
Se comprobará que los revestimientos de los paramentos contiguos al hueco no 
sobresalen de la hoja de cierre, para evitar rozamientos. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación de la puerta. Montaje del 
sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase 
de mecanismos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra LVC010: Doble acristalamiento estándar, 4/6/4, con calzos y 
sellado continuo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio 
exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de 
aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm 
de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con 
el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de 
las hojas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, 
incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 




Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la 
carpintería. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de 
estanqueidad. Señalización de las hojas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al bastidor 
será correcta. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por 
exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 
 
2.2.6.- Remates y ayudas 
  
Unidad de obra HRV010: Vierteaguas de piezas prefabricadas de hormigón de 
color blanco de 50x25x5 cm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de vierteaguas de piezas prefabricadas de hormigón de color 
blanco de 50x25x5 cm, con goterón, con clara pendiente y empotrado en las jambas, 
cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., 
recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10. Incluso p/p de 
preparación y regularización del soporte con mortero de cemento, industrial, con 
aditivo hidrófugo, M-10, rejuntado entre piezas y uniones con los muros con mortero 
de juntas especial para revestimientos de prefabricados de hormigón, y tratamiento de 
protección suplementaria mediante aplicación sobre el conjunto de pintura hidrófuga 
incolora en dos capas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, 
incrementada en 5 cm a cada lado. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y 
nivelados. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del 
soporte. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del 
vierteaguas. Aplicación en dos capas de la pintura hidrófuga incolora. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. 
El sellado de juntas será estanco al agua. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones 
mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 




Unidad de obra ISB020: Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 
mm, color gris claro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, 
color gris claro, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema 
de unión por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas 
metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. Marcado de la situación de las abrazaderas. Fijación de las 
abrazaderas. Montaje del conjunto, empezando por el extremo superior. 
Resolución de las uniones entre piezas. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los 
movimientos de la estructura. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra ISC020: Canalón oculto situado en la zona intermedia del faldón, 
de piezas preformadas de plancha de aluminio de 0,70 mm de espesor y 1250 
mm de desarrollo y babero de plomo, colocado sobre cajeado de ladrillo 
cerámico hueco doble, de 11,5 cm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de canalón oculto situado en la zona intermedia del faldón para recogida de 
aguas de cubierta, mediante piezas preformadas de plancha de aluminio de 0,70 mm 
de espesor y 1250 mm de desarrollo y babero de plomo, colocada sobre cajeado de 
ladrillo cerámico hueco doble, de 11,5 cm de espesor, recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5 y revestido en su superficie con una capa de emulsión 
asfáltica. Incluso p/p de uniones soldadas, elementos de dilatación, babero de plomo 
en el encuentro con la teja, piezas especiales, remates finales del mismo material, y 
piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie. Formación de cajeado de fábrica de 
ladrillo. Aplicación de una capa de emulsión asfáltica. Montaje de las piezas, 
partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Colocación de babero 
de plomo. Conexión a las bajantes. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El canalón no presentará fugas. El agua circulará correctamente. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra QTM010: Cubierta inclinada de paneles de acero con aislamiento 
incorporado, de 50 mm de espesor y 1000 mm de ancho, con una pendiente 
mayor del 10%. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una 
pendiente mayor del 10%, con paneles de acero con aislamiento incorporado, de 40 
mm de espesor y 1000 mm de ancho, formados por dos paramentos de chapa de 
acero estándar, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 
mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, y accesorios, fijados 
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mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). 
Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios y juntas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico de las placas, y su 
dimensionamiento garantizará la estabilidad, con flecha mínima, del conjunto. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 1°C, 
llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación 
mecánica de los paneles. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la 
integridad de la cobertura frente a la acción del viento. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 
2.2.9.- Revestimientos y trasdosados 
  
Unidad de obra RAG014: Alicatado con gres esmaltado 1/0/H/-, 20x20 cm, 8 €/m², 
colocado sobre una superficie soporte de mortero de cemento u hormigón, en 
paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1 blanco, sin 
junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de alicatado con gres esmaltado 1/0/H/- (paramento, tipo 1; 
sin requisitos adicionales, tipo 0; higiénico, tipo H/-), 20x20 cm, 8 €/m², recibido con 
adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color blanco. 
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de mortero de cemento u hormigón; 
replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con mortero de juntas 
cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, 
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas; acabado y 
limpieza final. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y 
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material 
de colocación y tiene resistencia mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de 
baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del 
adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. 
Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza 
final. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
  
Unidad de obra RIP020: Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado 
mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de hormigón, mano 
de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión 
acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,187 l/m² 
cada mano). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, 
sobre paramentos horizontales y verticales interiores de hormigón, mediante aplicación 
de una mano de fondo de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión 
acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en 
dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,187 l/m² cada mano). 
Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que 
el soporte base. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores 
aplicaciones de pintura, manchas de óxido, de grasa o de humedad, 
imperfecciones ni eflorescencias. 
Se comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los elementos 




Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C 
o superior a 28°C. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las 
manos de acabado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con 
el mismo criterio que el soporte base. 
  
Unidad de obra RSG010: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 3/0/-
/-, de 30x30 cm, 8 €/m², recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para 
interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con 
lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, 
de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 3/0/-/- (pavimentos para tránsito peatonal 
moderado, tipo 3; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), 
de 30x30 cm, 8 €/m²; recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para 
interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con lechada 
de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con 
la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la 
superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de 
anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones 
de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el 
soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha 
considerado un 5% más de piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricación del 
soporte, en ningún caso inferior a tres semanas para bases o morteros de 
cemento y tres meses para forjados o soleras de hormigón. 




Se comprobará antes de la aplicación del adhesivo que la temperatura se 
encuentra entre 5°C y 30°C, evitando en lo posible, las corrientes fuertes de aire 
y el sol directo. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de 
acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. 
Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. 
Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. 
Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra RTB025: Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 
m, de placas de escayola fisurada, con perfilería vista blanca estándar. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, 
constituido por placas de escayola fisurada, suspendidas del forjado mediante una 
perfilería vista blanca estándar, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y 
angulares de remate fijados al techo mediante varillas de acero galvanizado. Incluso 
p/p de accesorios de fijación, completamente instalado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RTP. Revestimientos de techos: Placas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin 
descontar huecos para instalaciones. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las 
instalaciones situadas debajo del forjado están debidamente dispuestas y fijadas 
a él. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los 
perfiles perimetrales. Replanteo de los perfiles principales de la trama. 
Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los 
perfiles principales y secundarios de la trama. Colocación de las placas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de 
planeidad y nivelación. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá hasta la finalización de la obra frente a impactos, rozaduras y/o manchas 
ocasionadas por otros trabajos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
descontar huecos para instalaciones. 
 
2.2.10.- Señalización y equipamiento 
  
Unidad de obra SAL050: Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria 
"ROCA", color Blanco, de 650x510 mm, con pedestal de lavabo, equipado con 
grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico, acabado 
cromado, modelo Moai, y desagüe, acabado blanco, con sifón botella. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica 
entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el 
contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y 
evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria 
"ROCA", color Blanco, de 650x510 mm, con juego de fijación, con pedestal de lavabo, 
equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico, 
acabado cromado, modelo Moai, y desagüe, acabado blanco, con sifón botella. Incluso 
conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación 
del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en 
funcionamiento. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que 
las instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están 
terminadas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. 
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. 
Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. 
Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de 
accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado 
correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de 
las juntas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, 
impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las 
cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su 
alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra SAI010: Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, 
modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 370x665x780 mm, con cisterna de 
inodoro, de doble descarga, de 385x180x430 mm, asiento y tapa de inodoro, con 
bisagras de acero inoxidable. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica 
entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el 
contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y 
evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, 
modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 370x665x780 mm, con cisterna de inodoro, 
de doble descarga, de 385x180x430 mm, asiento y tapa de inodoro, con bisagras de 
acero inoxidable. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible, conexión 
a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado 
con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que 
las instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están 
terminadas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. 
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. 
Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. 
Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado 
de juntas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado 




CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, 
impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las 
cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su 
alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra SAD020: Plato de ducha rectangular extraplano, de porcelana 
sanitaria, modelo Malta "ROCA", color Blanco, de 900x700x80 mm, equipada con 
grifería monomando mural para ducha, con cartucho cerámico, acabado 
cromado, modelo Moai, y sifón. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica 
entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el 
contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y 
evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de plato de ducha rectangular extraplano, de porcelana 
sanitaria, modelo Malta "ROCA", color Blanco, de 900x700x80 mm, con fondo 
antideslizante, equipada con grifería monomando mural para ducha, con cartucho 
cerámico, acabado cromado, modelo Moai, y sifón. Incluso conexión a las redes de 
agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado 
con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que 
las instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están 
terminadas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. 
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. 
Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. 
Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de 
accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado 




CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, 
impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las 
cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su 
alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra SVT010: Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 
500 mm de profundidad y 1800 mm de altura, de tablero aglomerado hidrófugo, 
acabado con revestimiento de melamina. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 
500 mm de profundidad y 1800 mm de altura, de tablero aglomerado hidrófugo, 
acabado con revestimiento de melamina formada por dos puertas de 900 mm de 
altura, laterales, estantes, techo, división y suelo de 16 mm de espesor, y fondo 
perforado para ventilación de 4 mm de espesor. Incluso elementos de fijación, patas 
regulables de PVC, cerraduras de resbalón, llaves, placas de numeración, bisagras 
antivandálicas de acero inoxidable y barras para colgar de aluminio con colgadores 
antideslizantes de ABS. Totalmente montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la taquilla. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 
 
2.2.11.- Urbanización interior de la parcela 
  
Unidad de obra UVT010: Cerramiento de parcela formado por malla de simple 
torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y 
postes de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 1,5 m de altura. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión, de 8 mm de 
paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero 
galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5 m de altura. Incluso p/p de replanteo, 
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apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los postes, colocación de la 
malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
longitud mayor de 1 m. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, 
redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas 
por las obras a iniciar. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes y 
tornapuntas. Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación de 
los postes. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los postes y 
tornapuntas. Colocación de accesorios. Colocación de la malla y atirantado del 
conjunto. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m. 
  
Unidad de obra UVP020: Puerta de paso de 2x2 m constituida por malla de 
simple torsión con acabado galvanizado en caliente de 8 mm de paso de malla y 
1,1 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta de paso de 1x2 m, situada en cerramiento, 
constituida por malla de simple torsión con acabado galvanizado en caliente de 8 mm 
de paso de malla y 1,1 mm de diámetro y postes de tubo de acero galvanizado por 
inmersión. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón HM-
20/B/20/I para recibido de los postes, colocación de la malla y accesorios de montaje y 
tesado del conjunto. Totalmente montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 




PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes. 
Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación de los postes. 
Vertido del hormigón. Colocación de la malla y atirantado del conjunto. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra UVM010: Muro de cerramiento de 0,6 m de altura, continuo, de 15 
cm de espesor de fábrica 2 caras vistas, de bloque 2CV hueco de hormigón, split 
con dos caras vistas, gris, 40x20x15 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida 
con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de cerramiento de parcela con muro de 0,6 m de altura, continuo, de 15 cm 
de espesor de fábrica 2 caras vistas, de bloque 2CV hueco de hormigón, split con dos 
caras vistas, gris, 40x20x15 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de limpieza y 
preparación de la superficie de apoyo, formación de juntas, ejecución de encuentros, 
pilastras de arriostramiento y piezas especiales. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
- NTE-FFB. Fachadas: Fábrica de bloques. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo la longitud de 
los huecos de puertas y cancelas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, 
redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas 
por las obras a iniciar. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento 
excesivo. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación y 
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de 
las piezas por hiladas a nivel. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas 
elevadas. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no 
previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas. 
 
2.3.- PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 
TERMINADO 
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en 
su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente 
terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter 
voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, 
por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la 
Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas 
por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el capítulo de 




Según el CTE DB SE C, en su apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del 
edificio se debe comprobar, por parte del Director de Ejecución de la Obra, que: 
•  La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto. 
•  No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles. 
•  Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el 
proyecto o el Director de Obra. 
•  No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en 
el terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en 
el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 
Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo 
de construcción, por parte de la empresa constructora, y obligatorio en el caso de 
edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos 
monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), mediante el 
establecimiento por parte de una organización con experiencia en este tipo de 
trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación para 
controlar el asiento en las zonas más características de la obra, en las siguientes 
condiciones: 
•  El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de 
forma que pueda considerarse como inmóvil durante todo el periodo de 
observación. 
•  El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En 
el caso de que la superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto de 
observación cada 20 m de longitud, como mínimo. En cualquier caso, el número 
mínimo de referencias de nivelación será de 4. La precisión de la nivelación será 
de 0,1 mm. 
•  La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el 
comportamiento de la cimentación. Es recomendable efectuarlas al completarse el 








Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se 
comprobará visualmente su eficaz comportamiento, por parte de la Dirección de 
Ejecución de la Obra, verificando que no se producen deformaciones no previstas en 
el proyecto ni aparecen grietas en los elementos estructurales. 
En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de 
carga, cuyo coste será a cargo de la empresa constructora, para evaluar la seguridad 
de la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas de carga se 
realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, 
por una organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico 
competente. 
  
F FACHADAS Y PARTICIONES 
Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de 
fachada mediante simulación de lluvia sobre la superficie de prueba, en el paño más 
desfavorable. 
Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la 
estanqueidad al agua de puertas y ventanas de la carpintería exterior de los huecos de 
fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de fachada y no menos de uno por 
fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere. 
  
QT INCLINADAS 
Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta inclinada: 
Se sujetarán sobre la cumbrera dispositivos de riego para una lluvia simulada de 6 
horas ininterrumpidas. No deben aparecer manchas de humedad ni penetración de 
agua durante las siguientes 48 horas. 
  
I INSTALACIONES 
Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, 
por la empresa instaladora, que dispondrá de los medios materiales y humanos 
necesarios para su realización. 
Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director 
de Ejecución de la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido 
como a los resultados obtenidos. 
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos 
o subsistemas, pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. Se 
indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los datos de 
funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en 
marcha. 
Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de 
energía para realizar pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de energía un 
suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o por el director de la 
instalación, y bajo su responsabilidad. 
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Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la 
realización de estas pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el 
incumplimiento de las mismas. 
 
2.4.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE 
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, 
contendrá las siguientes prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, 
separación y otras operaciones de gestión de los residuos de la obra: 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la 
ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos 
industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán 
en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el 
fin de facilitar su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante 
la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 
centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la 
siguiente información: 
•  Razón social. 
•  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
•  Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
•  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 
contenedor. 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en 
los envases industriales u otros elementos de contención. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los 
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el 
fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los 
requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, 
debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales 
de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de 
plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en 
destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de 
hormigón prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le 
corresponde (LER 17 01 01). 
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Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 
plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de 
proceder a su adecuada segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de 
suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor 
tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la 
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CUADRO DE MANO DE OBRA 
Nº Designación 
IMPORTE 
Precio (€) Cantidad (horas) Total (€) 
1 Oficial 1ª fontanero. 17,820 8,823 h 157,23 
2 Oficial 1ª montador. 17,820 8,812 h 157,03 
3 Oficial 1ª cerrajero. 17,520 119,990 h 2.102,22 
4 Oficial 1ª construcción. 17,240 113,173 h 1.951,10 
5 Oficial 1ª construcción en trabajos de 
albañilería. 
17,240 57,996 h 999,85 
6 Oficial 1ª solador. 17,240 15,304 h 263,84 
7 Oficial 1ª alicatador. 17,240 12,991 h 223,96 
8 Oficial 1ª escayolista. 17,240 18,506 h 319,04 
9 Oficial 1ª pintor. 17,240 28,054 h 483,65 
10 Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,240 0,844 h 14,55 
11 Oficial 1ª estructurista. 18,100 42,679 h 772,49 
12 Oficial 1ª ferrallista. 18,100 12,276 h 222,20 
13 Oficial 1ª encofrador. 18,100 0,924 h 16,72 
14 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 
18,100 6,090 h 110,23 
15 Oficial 1ª montador de estructura 
metálica. 
18,100 151,405 h 2.740,43 
16 Oficial 1ª montador de paneles 
prefabricados de hormigón. 
17,820 249,168 h 4.440,17 
17 Oficial 1ª montador de cerramientos 
industriales. 
17,820 1,317 h 23,47 
18 Oficial 1ª cristalero. 18,620 7,031 h 130,92 
19 Ayudante cerrajero. 16,190 120,614 h 1.952,74 
20 Ayudante solador. 16,130 7,633 h 123,12 
21 Ayudante alicatador. 16,130 12,991 h 209,54 
22 Ayudante pintor. 16,130 3,400 h 54,84 
23 Ayudante construcción. 16,130 66,507 h 1.072,76 
24 Ayudante montador. 16,130 8,812 h 142,14 
25 Ayudante construcción de obra civil. 16,130 0,844 h 13,61 
26 Ayudante estructurista. 16,940 42,679 h 722,98 
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27 Ayudante ferrallista. 16,940 14,440 h 244,61 
28 Ayudante encofrador. 16,940 0,924 h 15,65 
29 Ayudante estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 
16,940 29,607 h 501,54 
30 Ayudante montador de estructura 
metálica. 
16,940 151,405 h 2.564,80 
31 Ayudante montador de paneles 
prefabricados de hormigón. 
16,130 249,168 h 4.019,08 
32 Ayudante montador de cerramientos 
industriales. 
16,130 1,317 h 21,24 
33 Ayudante fontanero. 16,100 2,940 h 47,33 
34 Ayudante cristalero. 17,420 7,031 h 122,48 
35 Peón ordinario construcción. 15,920 346,084 h 5.509,66 
36 Peón ordinario construcción en trabajos 
de albañilería. 
15,920 61,478 h 978,73 
37 Peón escayolista. 15,920 18,506 h 294,62 
  
Importe total: 33.740,57 
 
 
CUADRO DE MAQUINARIA 
Nº Designación 
IMPORTE 
Precio (€) Cantidad (horas) Total (€) 
1 Retroexcavadora hidráulica sobre 
neumáticos, de 115 kW. 
48,540 79,330 h 3.850,68 
2 Pala cargadora sobre neumáticos de 
120 kW/1,9 m³. 
40,230 14,743 h 593,11 
3 Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,080 4,378 h 175,47 
4 
Bandeja vibrante de guiado manual, de 
300 kg, anchura de trabajo 70 cm, 
reversible. 
6,390 4,378 h 27,98 
5 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 
kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 
3,500 39,472 h 138,15 
6 Camión basculante de 8 t de carga, de 
132 kW. 
30,900 15,598 h 481,98 
7 Martillo neumático. 4,080 64,974 h 265,09 
8 Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de 
caudal. 
6,900 32,437 h 223,82 
9 
Camión bomba estacionado en obra, 
para bombeo de hormigón. Incluso p/p 
de desplazamiento. 
170,000 2,672 h 454,24 
10 Equipo para corte de juntas en soleras 
de hormigón. 
9,500 39,800 h 378,10 
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11 Fratasadora mecánica de hormigón. 5,070 218,502 h 1.107,81 
12 Hormigonera. 1,680 1,088 h 1,83 
13 
Mezclador continuo con silo, para 
mortero industrial en seco, suministrado 
a granel. 
1,730 21,221 h 36,71 
14 Regla vibrante de 3 m. 4,670 34,228 h 159,84 
15 
Grúa autopropulsada de brazo 
telescópico con una capacidad de 
elevación de 12 t y 20 m de altura 
máxima de trabajo. 
49,000 3,980 h 195,02 
16 
Grúa autopropulsada de brazo 
telescópico con una capacidad de 
elevación de 30 t y 27 m de altura 
máxima de trabajo. 
67,000 149,501 h 10.016,57 
17 
Alquiler diario de cesta elevadora de 
brazo articulado de 16 m de altura 
máxima de trabajo, incluso 
mantenimiento y seguro de 
responsabilidad civil. 
120,600 3,980 Ud 479,99 
18 
Equipo de oxicorte, con acetileno como 
combustible y oxígeno como 
comburente. 
7,370 3,980 h 29,33 
19 Equipo y elementos auxiliares para 
soldadura eléctrica. 
3,100 14,634 h 45,37 
 
Importe total: 18.661,09 
 
 
CUADRO DE MATERIALES 
Nº Designación 
IMPORTE 
Precio (€) Cantidad (horas) Total (€) 
1 Gravilla de cantera, de piedra caliza, de 
20 a 40 mm de diámetro. 
18,250 65,670 m³ 1.198,48 
2 Arena de cantera, para hormigón 
preparado en obra. 
16,790 0,979 t 16,44 
3 Árido grueso homogeneizado, de 
tamaño máximo 12 mm. 
16,640 2,067 t 34,39 
4 
Bloque de hormigón, liso estándar color 
gris, 40x20x20 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), para 
revestir. Según UNE-EN 771-3. 
0,760 1.224,765 Ud 930,82 
5 
Medio bloque de hormigón, liso 
estándar color gris, 20x20x20 cm, 
resistencia normalizada R10 (10 
N/mm²), para revestir. Según UNE-EN 
771-3. 




Bloque de esquina de hormigón, liso 
estándar color gris, 40x20x20 cm, 
resistencia normalizada R10 (10 
N/mm²), para revestir. Según UNE-EN 
771-3. 
1,210 53,752 Ud 65,04 
7 
Bloque en "U" de hormigón, liso color 
gris, 40x20x20 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), para 
revestir. Según UNE-EN 771-3. 
1,300 100,540 Ud 130,70 
8 
Bloque 2CV hueco de hormigón, split 
con dos caras vistas, gris, 40x20x15 
cm, incluso p/p de piezas especiales. 
Según UNE-EN 771-3. 
0,960 579,247 Ud 556,08 
9 
Ladrillo cerámico hueco doble, para 
revestir, 24x11,5x9 cm, según UNE-EN 
771-1. 
0,130 1.778,700 Ud 231,23 
10 
Armadura de tendel de acero 
galvanizado en caliente con 
recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 
mm de diámetro y 75 mm de anchura, 
según UNE-EN 845-3, con dispositivos 
de separación, geometría diseñada 
para permitir el solape y sistema de 
autocontrol del operario (SAO). 
2,410 266,585 m 642,47 
11 
Ferralla elaborada en taller industrial 
con acero en barras corrugadas, UNE-
EN 10080 B 500 S, diámetros varios. 
0,810 3.522,326 kg 2.853,08 
12 
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, suministrado en obra 
en barras sin elaborar, diámetros 
varios. 
0,620 38,084 kg 23,61 
13 Separador homologado para 
cimentaciones. 
0,130 736,740 Ud 95,78 
14 Separador homologado para pilares. 0,060 53,280 Ud 3,20 
15 Separador homologado para soleras. 0,040 796,000 Ud 31,84 
16 
Acero laminado UNE-EN 10025 
S275JR, en perfiles laminados en 
caliente, piezas simples, para 
aplicaciones estructurales. 
0,990 341,250 kg 337,84 
17 
Acero laminado UNE-EN 10025 
S275JR, en perfiles laminados en 
caliente, pórticos de naves, para 
aplicaciones estructurales. 
1,330 11.036,540 kg 14.678,60 
18 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 
1,350 78,114 m² 105,45 
19 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 
1,870 477,600 m² 893,11 
20 Bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm, 
incluso p/p de piezas especiales. 
0,660 399,448 Ud 263,64 
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21 Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia 
= <4 m, según UNE-EN 15037-1. 
3,190 11,717 m 37,38 
22 Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia 
= 4/5 m, según UNE-EN 15037-1. 
3,870 64,480 m 249,54 
23 Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia 
= 5/6 m, según UNE-EN 15037-1. 
4,130 35,151 m 145,17 
24 Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia 
= >6 m, según UNE-EN 15037-1. 
4,520 5,894 m 26,64 
25 Agua. 1,500 2,133 m³ 3,20 
26 
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, 
color gris, en sacos, según UNE-EN 
197-1. 
0,100 754,597 kg 75,46 
27 
Cemento blanco BL-22,5 X, para 
pavimentación, en sacos, según UNE 
80305. 
0,140 38,550 kg 5,40 
28 
Agente desmoldeante, a base de 
aceites especiales, emulsionable en 
agua para encofrados metálicos, 
fenólicos o de madera. 
1,980 0,133 l 0,26 
29 
Sistema de encofrado parcial para 
forjado unidireccional de hormigón 
armado, hasta 3 m de altura libre de 
planta, compuesto de: puntales, 
sopandas metálicas y superficie 
encofrante de madera tratada 
reforzada con varillas y perfiles. 
2,500 78,114 m² 195,29 
30 
Sistema de encofrado para enanos de 
cimentación de hormigón armado de 
sección rectangular o cuadrada, hasta 
1,5 m de altura, formado por chapas 
metálicas reutilizables, incluso p/p de 
accesorios de montaje. 
8,500 4,440 m² 37,74 
31 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 
mm de diámetro. 
1,100 17,509 kg 19,26 
32 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 157,000 0,055 m³ 8,64 
33 Adhesivo cementoso de uso exclusivo 
para interiores, Ci, color gris. 
0,220 115,650 kg 25,44 
34 Adhesivo cementoso normal, C1 según 
UNE-EN 12004, color blanco. 
0,410 117,747 kg 48,28 
35 
Mortero de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, para 
junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según 
UNE-EN 13888. 
0,990 3,925 kg 3,89 
36 
Mortero de juntas para prefabricados 
de hormigón y piedra artificial, 
compuesto de cemento, áridos, 
pigmentos y aditivos especiales. 




Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 
998-2. 
32,250 4,971 t 160,31 
38 
Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado a granel, según UNE-EN 
998-2. 
29,500 0,919 t 27,11 
39 
Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-7,5 
(resistencia a compresión 7,5 N/mm²), 
suministrado a granel, según UNE-EN 
998-2. 
30,300 3,047 t 92,32 
40 
Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, con aditivo 
hidrófugo, categoría M-10 (resistencia 
a compresión 10 N/mm²), suministrado 
en sacos, según UNE-EN 998-2. 
38,050 0,176 t 6,70 
41 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en 
central. 
76,880 163,759 m³ 12.589,79 
42 
Hormigón HA-35/AC/10/IIIa, i.flow 
SUSTENTA DURA "FYM 
ITALCEMENTI GROUP", fabricado en 
central, resistente a ambientes 
marinos. 
141,470 7,811 m³ 1.105,02 
43 Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en 
central. 
73,130 1,549 m³ 113,28 
44 Hormigón de limpieza HL-150/B/12, 
fabricado en central. 
66,270 13,571 m³ 899,35 
45 Varilla metálica de acero galvanizado 
de 6 mm de diámetro. 
0,320 76,470 Ud 24,47 
46 
Perfilería vista blanca estándar, para 
techos registrables, incluso p/p de 
piezas complementarias y especiales. 
0,870 305,880 m 266,12 
47 Accesorios para la instalación de falsos 
techos registrables. 
1,610 15,294 Ud 24,62 
48 Perfilería angular para remates 
perimetrales. 
0,620 45,882 Ud 28,45 
49 
Placa de escayola, fisurada, apoyada 
sobre perfilería vista, para techos 
registrables, 60x60 cm. 
5,000 78,764 m² 393,82 
50 
Panel prefabricado, liso, de hormigón 
armado de 16 cm de espesor, 3 m de 
anchura y 14 m de longitud máxima, 
acabado liso de color gris a una cara, 
para formación de cerramiento. 
61,600 655,704 m² 40.391,37 
51 
Masilla caucho-asfáltica para sellado 
en frío de juntas de paneles 
prefabricados de hormigón. 
1,960 786,845 kg 1.542,22 
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52 Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm 
de acero inoxidable, con arandela. 
0,500 45,420 Ud 22,71 
53 
Panel de acero con aislamiento 
incorporado, para cubiertas, de 50 mm 
de espesor y 1000 mm de ancho, 
formado por dos paramentos de chapa 
de acero estándar, acabado prelacado, 
de espesor exterior 0,5 mm y espesor 
interior 0,5 mm y alma aislante de 
poliuretano de densidad media 40 
kg/m³, y accesorios. 
20,680 15,897 m² 328,75 
54 
Piezas preformadas de plancha de 
aluminio de 0,7 mm de espesor y 1250 
mm de desarrollo, para formación de 
canalón oculto en cubierta inclinada. 
9,980 59,290 m 591,71 
55 Plancha de plomo laminado de 2 mm 
de espesor. 
35,120 37,730 m² 1.325,08 
56 
Clavos de acero galvanizado de 3 mm 
de diámetro y 50 mm de longitud, con 
junta estanca de plomo, para fijación 
de piezas preformadas en canalón 
oculto. 
0,100 215,600 Ud 21,56 
57 Emulsión asfáltica no iónica, tipo ED 
según UNE 104231. 
2,330 10,780 kg 25,12 
58 
Masilla bicomponente, resistente a 
hidrocarburos y aceites, para sellado 
de juntas de retracción en soleras de 
hormigón. 
1,020 318,400 m 324,77 
59 Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,130 2,233 Ud 6,99 
60 
Panel rígido de poliestireno expandido, 
según UNE-EN 13163, mecanizado 
lateral recto, de 20 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,55 m²K/W, 
conductividad térmica 0,036 W/(mK), 
para junta de dilatación. 
1,340 19,900 m² 26,67 
61 
Baldosa cerámica de gres esmaltado 
3/0/-/-, 30x30 cm, 8,00€/m², según 
UNE-EN 14411. 
8,000 40,478 m² 323,82 
62 Baldosa cerámica de gres esmaltado 
1/0/H/-, 20x20 cm, 8,00€/m². 
8,000 41,211 m² 329,69 
63 Cantonera de PVC en esquinas 
alicatadas. 
1,320 19,625 m 25,91 
64 
Vierteaguas de piezas prefabricadas de 
hormigón de color blanco de 50x25x5 
cm, con goterón. 
14,000 16,800 m 235,20 
65 
Perfil de espuma de polietileno, de 6 
mm de diámetro, para relleno de 
juntas. 




Doble acristalamiento estándar, 
conjunto formado por vidrio exterior 
Float incoloro de 4 mm, cámara de aire 
deshidratada con perfil separador de 
aluminio y doble sellado perimetral, de 
6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 
4 mm de espesor. 
19,400 19,013 m² 368,85 
67 
Cartucho de silicona sintética incolora 
de 310 ml (rendimiento aproximado de 
12 m por cartucho). 
2,420 10,962 Ud 26,53 
68 Material auxiliar para la colocación de 
vidrios. 
1,260 18,900 Ud 23,81 
69 
Carpintería de aluminio lacado color 
blanco para puerta practicable con 
chapa opaca, perfilería para una o dos 
hojas, serie S-40x20, con marca de 
calidad QUALICOAT, incluso p/p de 
cerradura triangular y rejillas de 
ventilación. 
129,600 8,000 m² 1.036,80 
70 
Perfil de aluminio lacado color blanco, 
para conformado de junquillo, gama 
básica, incluso junta interior del cristal y 
parte proporcional de grapas, con el 
certificado de calidad QUALICOAT. 
2,110 54,640 m 115,29 
71 
Perfil de aluminio lacado color blanco, 
para conformado de marco lateral sin 
guía de persiana, gama básica, con el 
certificado de calidad QUALICOAT. 
5,250 28,800 m 151,20 
72 
Perfil de aluminio lacado color blanco, 
para conformado de marco guía 
superior, gama básica, con el 
certificado de calidad QUALICOAT. 
6,610 17,500 m 115,68 
73 
Perfil de aluminio lacado color blanco, 
para conformado de marco guía 
inferior, gama básica, con el certificado 
de calidad QUALICOAT. 
9,450 17,500 m 165,38 
74 
Perfil de aluminio lacado color blanco, 
para conformado de hoja horizontal, 
gama básica, incluso junta exterior del 
cristal y felpas, con el certificado de 
calidad QUALICOAT. 
5,390 34,760 m 187,36 
75 
Perfil de aluminio lacado color blanco, 
para conformado de hoja vertical 
lateral, gama básica, incluso junta 
exterior del cristal y felpas, con el 
certificado de calidad QUALICOAT. 
5,970 27,600 m 164,77 
76 
Perfil de aluminio lacado color blanco, 
para conformado de hoja vertical 
central, gama básica, incluso junta 
exterior del cristal y felpa, con el 
certificado de calidad QUALICOAT. 




Kit compuesto por escuadras, tapas de 
condensación y salida de agua, y 
herrajes de ventana corredera de dos 
hojas. 
12,980 12,000 Ud 155,76 
78 
Repercusión, por m de barandilla, de 
elementos de fijación sobre obra de 
fábrica: tacos de nylon y tornillos de 
acero. 
2,040 29,200 Ud 59,57 
79 
Tubo cuadrado de perfil hueco de 
acero laminado en frío de 20x20x1,5 
mm. 
0,820 413,461 m 339,04 
80 
Tubo cuadrado de perfil hueco de 
acero laminado en frío de 25x25x1,5 
mm. 
0,860 61,320 m 52,74 
81 
Tubo rectangular de perfil hueco de 
acero laminado en frío de 50x20x1,5 
mm. 
1,120 88,680 m 99,32 
82 
Puerta abatible/pivotante de dos hojas 
para garaje, 400x300 cm, formada por 
panel liso acanalado de chapa plegada 
de acero galvanizado, acabado 
galvanizado sendzimir, con bastidor de 
perfiles de acero laminado en frío, 
soldados entre sí y garras para reci 
1.685,490 2,000 Ud 3.370,98 
83 
Imprimación de secado rápido, 
formulada con resinas alquídicas 
modificadas y fosfato de zinc. 
4,800 120,924 l 580,44 
84 
Imprimación SHOP-PRIMER a base de 
resinas pigmentadas con óxido de 
hierro rojo, cromato de zinc y fosfato de 
zinc. 
9,950 5,952 kg 59,22 
85 
Imprimación a base de copolímeros 
acrílicos en suspensión acuosa, para 
favorecer la cohesión de soportes poco 
consistentes y la adherencia de 
pinturas. 
3,300 21,253 l 70,13 
86 
Pintura plástica para interior en 
dispersión acuosa, lavable, tipo II 
según UNE 48243, permeable al vapor 
de agua, color blanco, acabado mate, 
aplicada con brocha, rodillo o pistola. 
1,550 63,589 l 98,56 
87 Tratamiento superficial hidrofugante, de 
superficie invisible. 
8,820 1,600 l 14,11 
88 Desagüe para plato de ducha con 
orificio de 90 mm. 
42,570 1,000 Ud 42,57 
89 Válvula sifónica para plato de ducha, 
con rejilla de acero. 4,250 1,000 Ud 4,25 
90 Llave de regulación de 1/2", para 
lavabo o bidé, acabado cromado. 
12,700 4,000 Ud 50,80 
91 Llave de regulación de 1/2", para 
inodoro, acabado cromado. 




Plato de ducha rectangular extraplano, 
de porcelana sanitaria, modelo Malta 
"ROCA", color Blanco, de 900x700x80 
mm, con fondo antideslizante. 
117,000 1,000 Ud 117,00 
93 Sifón botella extensible, para lavabo, 
acabado blanco. 
7,280 2,000 Ud 14,56 
94 
Lavabo mural, de porcelana sanitaria, 
modelo Victoria "ROCA", color Blanco, 
de 650x510 mm, con juego de fijación, 
según UNE 67001. 
40,400 2,000 Ud 80,80 
95 
Pedestal de lavabo, de porcelana 
sanitaria, modelo Victoria "ROCA", 
color Blanco, de 180x150x670 mm, con 
juego de fijación. 
28,100 2,000 Ud 56,20 
96 
Taza de inodoro de tanque bajo, de 
porcelana sanitaria, modelo Victoria 
"ROCA", color Blanco, de 370x665x780 
mm, con juego de fijación, según UNE-
EN 997. 
48,200 2,000 Ud 96,40 
97 
Cisterna de inodoro, de doble 
descarga, de porcelana sanitaria, 
modelo Victoria "ROCA", color Blanco, 
de 385x180x430 mm, con juego de 
mecanismos de doble descarga de 3/6 
litros, según UNE-EN 997. 
82,400 2,000 Ud 164,80 
98 
Asiento y tapa de inodoro, con bisagras 
de acero inoxidable, modelo Victoria 
"ROCA" color Blanco. 
36,300 2,000 Ud 72,60 
99 Material auxiliar para instalación de 
aparato sanitario. 
1,050 5,000 Ud 5,25 
100 
Grifería monomando de repisa para 
lavabo, con cartucho cerámico, 
acabado cromado, modelo Moai 
"ROCA", con tragacadenilla y enlaces 
de alimentación flexibles, según UNE-
EN 200. 
163,000 2,000 Ud 326,00 
101 
Grifería monomando mural para ducha, 
con cartucho cerámico, acabado 
cromado, modelo Moai "ROCA", 
compuesta de mezclador, soporte 
articulado, mango y flexible de 1,70 m 
de latón cromado, según UNE-EN 
1287. 
211,000 1,000 Ud 211,00 
102 
Material auxiliar para canalones y 
bajantes de instalaciones de 
evacuación de PVC. 
1,820 7,350 Ud 13,38 
103 
Bajante circular de PVC con óxido de 
titanio de Ø 80 mm, color gris claro, 
según UNE-EN 12200-1. Incluso p/p de 
conexiones, codos y piezas especiales. 




Abrazadera para bajante circular de 
PVC de Ø 80 mm, color gris claro, 
según UNE-EN 12200-1. 
1,450 14,700 Ud 21,32 
105 Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de 
diámetro. 
2,850 2,000 Ud 5,70 
106 
Taquilla modular para vestuario, de 300 
mm de anchura, 500 mm de 
profundidad y 1800 mm de altura, de 
tablero aglomerado hidrófugo, acabado 
con revestimiento de melamina 
formada por dos puertas de 900 mm de 
altura, laterales, estantes, techo, 
división y suelo de 16 mm de espesor, 
y fondo perforado para ventilación de 4 
mm de espesor, incluso patas 
regulables de PVC, cerraduras de 
resbalón, llaves, placas de numeración, 
bisagras antivandálicas de acero 
inoxidable y barras para colgar de 
aluminio con colgadores 
antideslizantes de ABS. 
140,000 7,000 Ud 980,00 
107 Tablón de madera de pino, 
dimensiones 20x7,2 cm. 
305,000 1,311 m³ 399,86 
108 Puntal metálico telescópico, de hasta 3 
m de altura. 
13,370 26,228 Ud 350,67 
109 
Malla de simple torsión, de 8 mm de 
paso de malla y 1,1 mm de diámetro, 
acabado galvanizado. 
1,400 146,116 m² 204,56 
110 
Poste en escuadra de tubo de acero 
galvanizado de 48 mm de diámetro y 
1,5 mm de espesor, altura 1,5 m. 
12,250 15,324 Ud 187,72 
111 
Poste intermedio de tubo de acero 
galvanizado de 48 mm de diámetro y 
1,5 mm de espesor, altura 1,5 m. 
9,110 16,856 Ud 153,56 
112 
Poste interior de refuerzo de tubo de 
acero galvanizado de 48 mm de 
diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 
1,5 m. 
9,800 4,597 Ud 45,05 
113 
Poste extremo de tubo de acero 
galvanizado de 48 mm de diámetro y 
1,5 mm de espesor, altura 1,5 m. 
12,220 3,065 Ud 37,45 
114 
Puerta de paso constituida por cercos 
de tubo metálico de 40x20x1,5 mm y 
30x15x1,5 mm, y bastidor de tubo de 
40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm 
para sujeción de malla de simple 
torsión. 
82,950 4,000 Ud 331,80 
 






CUADRO DE PRECIOS Nº1 
Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte 
en la subasta en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para 
valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, 
considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios 
para la ejecución de la unidad de obra que definan, conforme a lo prescrito en la 
Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se 
introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión. 
Nº Designación IMPORTE En cifra (€) En letra (€) 
 
1 Actuaciones previas 
 
1.1 Andamios y maquinaria de 
elevación 
1.1.1 Andamios 
1.1.2 Grúas torre 
2 Demoliciones 
















2.4.5 Carpintería exterior 
2.4.6 Defensas de exteriores 
2.4.7 Remates de exteriores 
2.4.8 Vidrios 
2.4.9 Elementos anclados a 
fachada 
2.5 Particiones y trasdosados 
2.5.1 Armario empotrado 
2.5.2 Mamparas 
2.5.3 Puertas de entrada a 
vivienda 
2.5.4 Puertas de paso interiores 
2.5.5 Tabiques 














2.6.7 Contra incendios 
2.6.8 Protección frente al rayo 
2.6.9 Salubridad 
2.6.10 Transporte 
2.6.11 Bancadas y depósitos 
2.7 Aislamientos e 
impermeabilizaciones 
2.7.1 Tuberías y bajantes 





2.8.3 Capa de protección 
2.8.4 Aislamientos e 
impermeabilizaciones 
2.8.5 Capa de cobertura 
2.8.6 Formación de pendientes 




2.9.1 Suelos y pavimentos 
2.9.2 Falsos techos 









2.11 Urbanización interior de la 
parcela 
2.11.1 Alcantarillado 
2.11.2 Pavimentos exteriores 
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3 Acondicionamiento del terreno 
3.1 Movimiento de tierras en 
edificación 
3.1.1 Desbroce y limpieza 
3.1.1.1 
m² Desbroce y limpieza del 
terreno, hasta una profundidad 
mínima de 25 cm, con medios 
mecánicos, retirada de los 
materiales excavados y carga a 
camión, sin incluir transporte a 
vertedero autorizado. 








m³ Excavación a cielo abierto en 
suelo de arcilla semidura, con 
martillo neumático, retirada de 







m³ Excavación en zanjas para 
cimentaciones en suelo de arcilla 
semidura, con medios 
mecánicos, retirada de los 









3.1.5 Estabilización de taludes 
 3.1.6 Rellenos 
3.1.6.1 
m³ Relleno en trasdós de 
elementos de cimentación, con 
tierra de la propia excavación 
con medios manuales, y 
compactación al 95% del Proctor 










m³ Transporte de tierras dentro 
de la obra, con carga mecánica 
sobre camión de 8 t. 
1,01 UN EURO CON UN 
CÉNTIMO 
 
3.1.8 Excavaciones para 
geotermia 
 






3.2.5 Sistemas de evacuación de 
suelos 
3.3 Achiques y agotamientos 
3.3.1 Pozos de bombeo 
15 
 
3.3.2 Bombas sumergibles 




m² Encachado de 15 cm en caja 
para base de solera, con aporte 
de gravilla de cantera de piedra 
caliza, Ø20/40 mm, y 
compactación mediante equipo 
manual con bandeja vibrante. 
7,63 
SIETE EUROS 






m² Solera de hormigón armado 
de 15 cm de espesor, realizada 
con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido 
con bomba, extendido y vibrado 
manual, y malla electrosoldada 
ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080 sobre 
separadores homologados, con 














4.1.1 Pilotes "in situ" 
4.1.2 Pilotes prefabricados 
4.1.3 Micropilotes 
4.2 Semiprofundas 
4.2.1 Pozos de cimentación 
4.3 Regularización 
4.3.1 Hormigón de limpieza 
4.3.1.1 
m² Capa de hormigón de 
limpieza HL-150/B/12, fabricado 
en central y vertido desde 









4.4.1 De pilotes 
4.4.2 De micropilotes 
4.5 Contenciones 
4.5.1 Muros pantalla 
4.5.2 Muros de sótano 









m³ Zapata de cimentación de 
hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido 
desde camión, y acero UNE-EN 











 4.7.1 Vigas entre zapatas 
4.7.1.1 
m³ Viga de atado de hormigón 
armado, realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido desde camión, 
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 50 kg/m³. 
141,81 
CIENTO 
CUARENTA Y UN 
EUROS CON 




 4.8.1 Enanos de cimentación 
4.8.1.1 
m³ Enano de cimentación de 
hormigón armado, realizado con 
hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido 
con cubilote, y acero UNE-EN 








m² Montaje de sistema de 
encofrado recuperable metálico 
para enano de cimentación. 
16,64 
DIECISEIS EUROS 




4.8.2 Muretes de cimentación 
 
4.9 Tablestacas 
4.9.1 Pantallas autoportantes 
4.10 Elementos singulares 
4.10.1 Foso de ascensor 
4.10.2 Depósitos de gas 
5 Estructuras 
5.1 Acero 
5.1.1 Zancas de escalera 
5.1.1.1 
kg Acero S275JR en zancas de 
escalera, perfiles laminados en 
caliente, piezas simples de las 
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB 
o HEM, estructura soldada. 
2,31 
DOS EUROS CON 




 5.1.3 Montajes industrializados 
5.1.3.1 
m² Estructura metálica realizada 
con pórticos de acero laminado 
S275JR, con una cuantía de 
acero de 27,73 kg/m², 10 < L < 





























5.4.4 Losas macizas 
5.4.5 Losas mixtas 
5.4.6 Losas postesadas 
5.4.7 Forjados reticulares 
5.4.8 Forjados unidireccionales 
5.4.8.1 
m² Forjado unidireccional de 
hormigón armado, horizontal, 
altura libre de planta de hasta 3 
m, canto 30 = 25+5 cm, realizado 
con hormigón HA-35/AC/10/IIIa, 
i.flow SUSTENTA DURA "FYM 
ITALCEMENTI GROUP", 
fabricado en central, resistente a 
ambientes marinos, y vertido con 
bomba, volumen total de 
hormigón 0,11 m³/m², y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S con una 
cuantía total de 2 kg/m², sobre 
sistema de encofrado parcial; 
semivigueta pretensada; 
bovedilla de hormigón, 60x20x25 
cm; malla electrosoldada ME 
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080, en capa de 
compresión. Sin incluir 




SEIS EUROS CON 
TRES CÉNTIMOS 
 
5.4.9 Forjados sanitarios 
ventilados 
 
5.4.10 Sistemas de forjados 
5.4.11 Muros 
5.4.12 Núcleos y pantallas 
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5.4.13 Pasadores de transmisión 
de cargas en juntas de dilatación 
5.5 Madera 





5.5.6 Muros estructurales 
5.5.7 Porches y marquesinas 
5.5.8 Elementos auxiliares para 
estructuras de madera 
5.5.9 Remates 




5.6.4 Montajes industrializados 
5.6.4.1 
m² Muro de doble cara, 
prefabricado, de hormigón, de 20 
cm de espesor, con caras vistas 












5.8 Elementos especiales 
5.8.1 Dispositivos de anclaje y 
empalme de armaduras 
5.8.2 Aparatos de apoyo 
6 Fachadas y particiones 
6.1 Fachadas ventiladas 
6.1.1 Hoja interior para revestir 
6.1.2 Hoja exterior de ladrillo cara 
vista 
6.1.3 Sistemas de placas 
laminadas compactas de alta 
presión (HPL) 
6.1.4 Sistemas de placas de yeso 
laminado 
6.1.5 Sistemas de placas de 
cemento 
6.1.6 Sistemas de placas de gres 
porcelánico 
6.1.7 Sistemas de placas 
compactas de minerales con 
polímeros (Solid Surface) 




6.1.9 Sistemas de placas de 
cerámica extruida 
6.1.10 Sistemas de planchas 
metálicas 
6.1.11 Sistemas de placas de 
piedra natural 
6.1.12 Sistemas de paneles 
composite 
6.1.13 Sistemas de anclaje y 
fijaciones 
6.2 Fábrica no estructural 
6.2.1 Hoja exterior cara vista en 
fachada 
6.2.2 Hoja cara vista en partición 
6.2.3 Hoja exterior para revestir 
en fachada 
6.2.4 Hoja exterior para revestir 
en medianera 
6.2.5 Hoja interior para revestir 
en fachada 
6.2.6 Hoja interior para revestir 
en medianera 
6.2.7 Hoja para revestir en 
partición 
6.2.8 Hoja interior compuesta en 
fachada 
6.2.9 Hoja interior compuesta en 
medianera 
6.2.10 Fábrica de bloques de 
vidrio moldeado en fachada 
6.2.11 Fábrica de bloques de 
vidrio moldeado en partición 
6.3 Fábrica estructural 




m² Muro de 20 cm de espesor de 
fábrica armada de bloque de 
hormigón, liso estándar color 
gris, 40x20x20 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), 
para revestir, recibida con 
mortero de cemento industrial, 
color gris, M-7,5, suministrado a 
granel, bloques en "U" en 
formación de zunchos 
perimetrales y dinteles, reforzado 
con hormigón armado realizado 
con hormigón HA-25 preparado 
en obra, vertido con cubilote, 
volumen 0,015 m³/m², y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 
0,35 kg/m³; armadura de tendel 
de acero galvanizado en caliente 
con recubrimiento de resina 
epoxi de 3,7 mm de diámetro y 
de 75 mm de anchura, 







6.4 Dinteles y cargaderos 
 
6.4.1 De acero 
6.4.2 De hormigón 
6.4.3 De fábrica de albañilería 
6.5 Entramados autoportantes 
6.5.1 De placas de yeso 
laminado 
6.5.2 De placas laminadas 
compactas de alta presión (HPL) 
6.5.3 De placas de cemento 
6.6 Sistemas de tabiquería 
6.6.1 De fábrica 
6.6.2 De paneles de yeso 
6.7 Fachadas ligeras 
6.7.1 Chapas perfiladas de acero 
6.7.2 Paneles metálicos con 
aislamiento 
6.7.3 Paneles de GRC 
6.7.4 Sistemas de fachada ligera 
6.7.5 Remates de chapa plegada 
de acero 
6.8 Particiones ligeras 
6.8.1 Paneles metálicos con 
aislamiento 
6.9 Fachadas pesadas 





m² Cerramiento de fachada 
formado por paneles 
prefabricados, lisos, de hormigón 
armado de 20 cm de espesor, 3 
m de anchura y 14 m de longitud 
máxima, acabado liso de color 
gris a una cara, incluido 
aislamiento termico interior de 
poliestireno extruido, montaje 
vertical. 
97,99 





6.9.2 Paneles arquitectónicos de 
hormigón 
 
6.10 Muros cortina 
6.10.1 Aluminio 




6.11.2 Barandillas y pasamanos 
6.11.2.1 
m Barandilla en forma recta de 
fachada de 100 cm de altura 
formada por: bastidor compuesto 
de barandal superior e inferior de 
tubo rectangular de perfil hueco 
de acero laminado en frío de 
50x20x1,5 mm y montantes de 
tubo cuadrado de perfil hueco de 
acero laminado en frío de 
25x25x1,5 mm con una 
separación de 100 cm entre 
ellos; entrepaño para relleno de 
los huecos del bastidor 
compuesto de barrotes verticales 
de tubo cuadrado de perfil hueco 
de acero laminado en frío de 
20x20x1,5 mm con una 
separación de 10 cm y 
pasamanos de tubo cuadrado de 
perfil hueco de acero laminado 
en frío de 20x20x1,5 mm, fijada 
mediante atornillado en obra de 
fábrica. 
65,88 
SESENTA Y CINCO 
EUROS CON 





m Barandilla en forma recta de 
fachada de 100 cm de altura 
formada por: bastidor compuesto 
de barandal superior e inferior de 
tubo rectangular de perfil hueco 
de acero laminado en frío de 
50x20x1,5 mm y montantes de 
tubo cuadrado de perfil hueco de 
acero laminado en frío de 
25x25x1,5 mm con una 
separación de 100 cm entre 
ellos; entrepaño para relleno de 
los huecos del bastidor 
compuesto de barrotes verticales 
de tubo cuadrado de perfil hueco 
de acero laminado en frío de 
20x20x1,5 mm con una 
separación de 10 cm y 
pasamanos de tubo cuadrado de 
perfil hueco de acero laminado 
en frío de 20x20x1,5 mm, fijada 
mediante atornillado en obra de 
fábrica. 
65,88 
SESENTA Y CINCO 
EUROS CON 





6.11.4 Cierres metálicos 
6.11.5 Rejas y entramados 
metálicos 
6.11.5.1 
m² Reja metálica compuesta por 
bastidor de tubo rectangular de 
perfil hueco de acero laminado 
en frío de 50x20x1,5 mm, 
barrotes horizontales de tubo 
cuadrado de perfil hueco de 
acero laminado en frío de 
20x20x1,5 mm y barrotes 
verticales de tubo cuadrado de 
perfil hueco de acero laminado 
en frío de 20x20x1,5 mm, 
montaje mediante recibido en 
obra de fábrica. 
70,63 
SETENTA EUROS 
CON SESENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
6.11.5.2 
m² Reja metálica compuesta por 
bastidor de tubo rectangular de 
perfil hueco de acero laminado 
en frío de 50x20x1,5 mm, 
barrotes horizontales de tubo 
cuadrado de perfil hueco de 
acero laminado en frío de 
20x20x1,5 mm y barrotes 
verticales de tubo cuadrado de 
perfil hueco de acero laminado 
en frío de 20x20x1,5 mm, 
montaje mediante recibido en 
obra de fábrica. 
71,81 
SETENTA Y UN 
EUROS CON 







6.12 Cerramientos acristalados y 
paredes acristaladas 
6.12.1 Cerramientos acristalados 
sin perfiles verticales, para 
exterior 
6.12.2 Cerramientos acristalados 
sin perfiles verticales, para 
interior 
6.12.3 Paredes de paneles fijos 
6.12.4 Cerramientos acristalados 
de perfiles en "U" 
6.13 Mamparas 
6.13.1 De acero 
6.13.2 De aluminio 
6.13.3 Modulares 
7 Carpintería, vidrios y 
protecciones solares 
7.1 Carpintería 
7.1.1 De acero 
7.1.2 De aluminio 
7.1.2.1 
Ud Carpintería de aluminio, 
lacado color blanco, para 
conformado de ventana de 
aluminio, corredera simple, de 
200x120 cm, serie básica, 









Ud Carpintería de aluminio, 
lacado color blanco, para 
conformado de ventana de 
aluminio, corredera simple, de 
100x120 cm, serie básica, 





CON OCHENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
7.1.2.3 
Ud Carpintería de aluminio, 
lacado color blanco, para 
conformado de ventana de 
aluminio, corredera simple, de 
150x120 cm, serie básica, 





CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 
7.1.3 Sistemas de aluminio 
 
7.1.4 De PVC 
7.1.5 Sistemas de PVC 
7.1.6 De madera 
7.1.7 Ventanas para tejados 
7.1.8 Mosquiteras 
7.2 Puertas 
7.2.1 De acero 
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7.2.2 De aluminio 
7.2.3 De madera 
7.2.4 De PVC 
7.2.5 Acorazadas 
7.2.6 Resistentes al fuego 
7.2.7 Estancas 
7.2.8 Acústicas 
7.2.9 De instalaciones 
7.2.9.1 
m² Carpintería de aluminio 
lacado color blanco para puerta 
practicable con chapa opaca, 
perfilería para una o dos hojas, 










7.2.10 De garaje 
 
7.2.10.1 
Ud Puerta abatible/pivotante de 
dos hojas para garaje, 400x300 
cm, formada por panel liso 
acanalado de chapa plegada de 
acero galvanizado, acabado 












7.3.1 Modulares, de madera 
7.3.2 Frentes de armario, de 
madera 
7.4 Vidrios 
7.4.1 Doble acristalamiento 
7.4.1.1 
m² Doble acristalamiento 
estándar, 4/6/4, con calzos y 
sellado continuo. 
37,39 
TREINTA Y SIETE 
EUROS CON 






7.4.4 Laminares de seguridad 
7.4.5 Templados 




7.5.4 Persianas enrollables 
7.5.5 Persianas venecianas 
7.5.6 Estores enrollables 
8 Remates y ayudas 
8.1 Remates 
8.1.1 Albardillas 
8.1.2 Remates de balcón 
8.1.3 Recercados 









m Vierteaguas de piezas 
prefabricadas de hormigón de 












8.2.1 Ayudas para instalaciones 
8.2.2 Bancadas 
8.2.3 Perforaciones en hormigón 
8.2.4 Limpieza de obra 




9.1 Infraestructura de 
telecomunicaciones 
9.1.1 Acometidas 
9.1.2 Canalizaciones de enlace 
9.1.3 Equipamiento para recintos 
9.1.4 Canalizaciones principales 
9.1.5 Canalizaciones secundarias 
9.1.6 Canalizaciones interiores 
9.2 Audiovisuales 
9.2.1 Red de cables coaxiales 
9.2.2 Red de cables de pares de 
cobre 
9.2.3 Red de cables de fibra 
óptica 
9.2.4 Megafonía 
9.2.5 Interfonía y vídeo 
9.3 Calefacción, climatización y 
A.C.S. 
9.3.1 Agua caliente 
9.3.2 Chimeneas, hogares, 
cocinas, cassettes insertables y 
estufas 
9.3.3 Emisores eléctricos para 
calefacción 
9.3.4 Combustible líquido 
9.3.5 Calderas a gasóleo 
9.3.6 Calderas a gas 
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9.3.7 Calderas eléctricas 
9.3.8 Calderas de biomasa 
9.3.9 Calderas a carbón o leña 
9.3.10 Sistemas de evacuación 
de los productos de la 
combustión 
9.3.11 Sistemas de conducción 
de agua 
9.3.12 Emisores por agua para 
climatización 
9.3.13 Captación solar 
9.3.14 Dispositivos de control 
centralizado 
9.3.15 Sistemas de conducción 
de aire 
9.3.16 Unidades centralizadas de 
climatización 
9.3.17 Unidades centralizadas de 
climatización a gas 
9.3.18 Unidades no autónomas 
para climatización 
9.3.19 Unidades de tratamiento 
de aire (climatizadoras) 
9.3.20 Unidades autónomas de 
climatización 
9.3.21 Sistema VRF (Mitsubishi 
Heavy Industries) 
9.3.22 Sistema VRV (Daikin) 
9.3.23 Sistema VRF (Mitsubishi 
Electric) 
9.3.24 Sistema VRF (Toshiba) 
9.3.25 Sistema Airzone 
9.3.26 Geotermia 
9.4 Eléctricas 
9.4.1 Puesta a tierra 
9.4.2 Canalizaciones 
9.4.3 Cables 
9.4.4 Cajas generales de 
protección 
9.4.5 Líneas generales de 
alimentación 
9.4.6 Centralización de 
contadores 
9.4.7 Derivaciones individuales 
9.4.8 Instalaciones interiores 
9.4.9 Equipos para corregir el 
factor de potencia 




9.4.11 Generadores de energía 
eléctrica 
9.4.12 Solar fotovoltaica 
9.4.13 Aparamenta 




9.5.2 Tubos de alimentación 
9.5.3 Contadores 
9.5.4 Sistemas de tratamiento de 
agua 
9.5.5 Depósitos/grupos de 
presión 
9.5.6 Montantes 
9.5.7 Instalación interior 
9.5.8 Elementos 







9.6.5 Instalación interior 





9.7.3 Sistemas de control y 
regulación 
9.8 Contra incendios 
9.8.1 Detección y alarma 
9.8.2 Alumbrado de emergencia 
9.8.3 Señalización 
9.8.4 Sistemas de abastecimiento 
de agua 
9.8.5 Columnas secas 
9.8.6 Sistemas de extinción fijos 
9.8.7 Extintores 
9.8.8 Escaleras de emergencia 
9.8.9 Protección pasiva contra 
incendios 
9.9 Protección frente al rayo 
9.9.1 Sistemas externos 
9.9.2 Sistemas internos 
9.10 Evacuación de aguas 
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9.10.1 Sistemas de elevación 
9.10.2 Bajantes 
9.10.2.1 
m Bajante circular de PVC con 
óxido de titanio, de Ø 80 mm, 
color gris claro. 
12,76 
DOCE EUROS 






m Canalón oculto situado en la 
zona intermedia del faldón, de 
piezas preformadas de plancha 
de aluminio de 0,70 mm de 
espesor y 1250 mm de desarrollo 
y babero de plomo, colocado 
sobre cajeado de ladrillo 
cerámico hueco doble, de 11,5 







9.10.4 Derivaciones individuales 
 
9.10.5 Colectores suspendidos 
9.11 Ventilación 
9.11.1 Ventilación híbrida para 
viviendas 
9.11.2 Ventilación mecánica para 
viviendas 
9.11.3 Ventilación natural 
9.11.4 Ventilación adicional 
especifica en cocina para 
viviendas 
9.11.5 Conductos de admisión y 
extracción para ventilación 






9.12.4 Escaleras mecánicas y 
rampas móviles 
9.12.5 Salvaescaleras 
9.12.6 Ascensores para 
hospitales 
9.13 Seguridad 
9.13.1 Sistemas antirrobo 
9.13.2 Barreras 
9.13.3 Cables 
9.13.4 Detectores volumétricos 
9.13.5 Detectores sísmicos 
9.13.6 Fuentes de alimentación 
9.13.7 Contactos magnéticos 
9.13.8 Transmisores y 




9.13.10 Pulsadores de atraco 
9.13.11 Centrales de intrusión vía 
radio 
9.13.12 Centrales de intrusión 
cableadas 
9.13.13 Sirenas 
10 Aislamientos e 
impermeabilizaciones 
10.1 Aislamientos 
10.1.1 Conductos metálicos 
10.1.2 Tuberías y bajantes 
10.1.3 Fachadas y medianerías 
10.1.4 Sistemas ETICS de 
aislamiento exterior de fachadas 
10.1.5 Sistemas Veture de 
aislamiento exterior de fachadas 
10.1.6 Sistemas de aislamiento 
mineral de fachadas 
10.1.7 Puentes térmicos 
10.1.8 Particiones 
10.1.9 Trasdosados 
10.1.10 Suelos flotantes 
10.1.11 Suelos de madera y 
laminados 
10.1.12 Suelos cerámicos y de 
piedra natural 
10.1.13 Bajo forjados 
10.1.14 Soleras en contacto con 
el terreno 
10.1.15 Falsos techos 
10.1.16 Cubiertas 
10.1.17 Muros en contacto con el 
terreno 
10.1.18 Inyección e insuflación 
en cámaras 
10.1.19 Chimeneas y hogares 
10.1.20 Cámaras frigoríficas 




10.2.2 Muros en contacto con el 
terreno 
10.2.3 Soleras en contacto con el 
terreno 
10.2.4 Fachadas 






10.2.9 Fosos de ascensor, 
depósitos y piscinas 
10.2.10 Cubiertas, galerías y 
balcones 
10.2.11 Jardineras 
10.2.12 Locales húmedos 
10.2.13 Aberturas en muros 
10.2.14 Tratamiento de 
humedades por capilaridad 




10.4.1 Láminas separadoras 
11 Cubiertas 
11.1 Planas 
11.1.1 Transitables no ventiladas 
11.1.2 Transitables ventiladas 
11.1.3 No transitables, no 
ventiladas 
11.1.4 No transitables ventiladas 
11.1.5 Puntos singulares 
11.1.6 Formación de pendientes 
11.2 Inclinadas 
11.2.1 Chapas de acero 
11.2.2 Paneles metálicos 
11.2.2.1 
m² Cubierta inclinada de paneles 
de acero con aislamiento 
incorporado, de 50 mm de 
espesor y 1000 mm de ancho, 












11.2.6 Tejas asfálticas 
11.2.7 Zinc 
11.2.8 Sistemas de tejados 
11.2.9 Formación de pendientes 
11.2.10 Remates de chapa 
plegada de acero 
11.3 Lucernarios 
11.3.1 Claraboyas prefabricadas 
11.3.2 Hormigón translúcido 








11.4.3 Limahoyas, limatesas y 
cumbreras 
11.4.4 Encuentros 
11.4.5 Borde lateral 
11.5 Sistemas de cubiertas 
verdes 
11.5.1 Extensivas 
11.5.2 Intensivas no transitables 
11.5.3 Semiintensivas 
11.5.4 Intensivas transitables 




m² Alicatado con gres esmaltado 
1/0/H/-, 20x20 cm, 8 €/m², 
colocado sobre una superficie 
soporte de mortero de cemento u 
hormigón, en paramentos 
interiores, mediante adhesivo 
cementoso normal, C1 blanco, 
sin junta (separación entre 1,5 y 







12.2 Chapados y aplacados 
 
12.2.1 Cerámicos/Gres 
12.2.2 Hormigón prefabricado 










12.4.3 Hormigón prefabricado 
12.4.4 Maderas 
12.4.5 Piedras naturales 
12.4.6 Sintéticos 
12.4.7 Remates de peldaño 
12.5 Pinturas en paramentos 
exteriores 




12.5.3 Minerales al silicato 
12.5.4 Al Pliolite 
12.5.5 Resinas de silicona 
12.6 Pinturas en paramentos 
interiores 
12.6.1 A la cal 
12.6.2 Plásticas 
12.6.2.1 
m² Pintura plástica con textura 
lisa, color blanco, acabado mate, 
sobre paramentos horizontales y 
verticales interiores de hormigón, 
mano de fondo con imprimación 
a base de copolímeros acrílicos 
en suspensión acuosa y dos 
manos de acabado con pintura 




CON TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
 
12.6.3 Minerales al silicato 
 
12.6.4 Al temple 










12.9 Pinturas para uso específico 
12.9.1 Uso deportivo 
12.9.2 Tratamientos de suelos 




12.10.2 Guarnecidos y enlucidos 
12.10.3 Revocos 
12.10.4 Estucos 
12.11 Morteros industriales para 
revoco y aislamiento térmico 
12.11.1 Morteros para 
revestimientos térmicos y 
acústicos 
12.12 Sistemas monocapa 
industriales 
12.12.1 Morteros monocapa 
12.13 Morteros industriales para 
revoco y enlucido 
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12.13.1 Capas base 
12.13.2 Capas decorativas de 
acabado 
12.13.3 Muros en contacto con el 
terreno 
12.13.4 Morteros de cal 
12.13.5 Morteros de 
microcemento 
12.14 Morteros y revestimientos 
acrílicos 




12.14.3 Revestimientos de árido 
proyectado 
12.15 Pavimentos 
12.15.1 Bases de pavimento y 
grandes recrecidos 





m² Solado de baldosas 
cerámicas de gres esmaltado, 
3/0/-/-, de 30x30 cm, 8 €/m², 
recibidas con adhesivo 
cementoso de uso exclusivo para 
interiores, Ci sin ninguna 
característica adicional, color gris 
y rejuntadas con lechada de 
cemento blanco, L, BL-V 22,5, 
para junta mínima (entre 1,5 y 3 
mm), coloreada con la misma 
tonalidad de las piezas. 
20,37 
VEINTE EUROS 








12.15.9 Piedras naturales 
12.15.10 Flexibles 
12.15.11 Textiles (moquetas) 
12.15.12 Remates de pavimento 
12.15.13 Continuos de hormigón 
12.15.14 Continuos de 
microcemento 






12.15.18 Deportivos indoor 
12.16 Trasdosados 
12.16.1 De placas de yeso 
laminado 
12.16.2 De placas laminadas 
compactas de alta presión (HPL) 
12.16.3 De paneles de yeso 
12.16.4 De paneles de lana 
mineral 
12.17 Falsos techos 
12.17.1 Continuos, de placas de 
escayola 
12.17.2 Registrables, de placas 
de escayola 
12.17.2.1 
m² Falso techo registrable, 
situado a una altura menor de 4 
m, de placas de escayola 








12.17.3 Continuos, de placas de 
yeso laminado 
 
12.17.4 Registrables, de placas 
de yeso laminado 
12.17.5 Continuos, de placas de 
cemento 
12.17.6 De fibras minerales 
12.17.7 De poliestireno extruido 
12.17.8 Metálicos 
12.17.9 Prefabricados de 
escayola 
12.17.10 De PVC 
12.17.11 De madera 
12.18 Vidrios 
12.18.1 Planos: espejos 






13 Señalización y equipamiento 





Ud Lavabo mural, de porcelana 
sanitaria, modelo Victoria 
"ROCA", color Blanco, de 
650x510 mm, con pedestal de 
lavabo, equipado con grifería 
monomando de repisa para 
lavabo, con cartucho cerámico, 
acabado cromado, modelo Moai, 












Ud Taza de inodoro de tanque 
bajo, de porcelana sanitaria, 
modelo Victoria "ROCA", color 
Blanco, de 370x665x780 mm, 
con cisterna de inodoro, de doble 
descarga, de 385x180x430 mm, 
asiento y tapa de inodoro, con 













Ud Plato de ducha rectangular 
extraplano, de porcelana 
sanitaria, modelo Malta "ROCA", 
color Blanco, de 900x700x80 
mm, equipada con grifería 
monomando mural para ducha, 
con cartucho cerámico, acabado 













13.2.2 Secadores de manos 
13.2.3 Secadores de cabello 
13.2.4 Dosificadores de jabón 




13.2.8 Papeleras y contenedores 
higiénicos 
13.2.9 Barras de apoyo y otras 
ayudas técnicas 
13.2.10 Lavaojos y duchas de 
emergencia 










13.3.2 Fregaderos y lavaderos 
13.3.3 Separadores de grasas 
13.3.4 Muebles 
13.4 Escaleras prefabricadas 
13.4.1 Rectas 
13.4.2 De caracol 
13.4.3 Escamoteables 
13.4.4 De tijera 
13.5 Indicadores, marcados, 
rotulaciones, ... 
13.5.1 Luminosos 




Ud Taquilla modular para 
vestuario, de 300 mm de 
anchura, 500 mm de profundidad 
y 1800 mm de altura, de tablero 
aglomerado hidrófugo, acabado 











13.7 Zonas comunes 
13.7.1 Zaguanes 
13.8 Seguridad 
13.8.1 Cajas fuertes 
13.9 Encimeras 
13.9.1 De piedra natural 
13.9.2 De madera 
13.9.3 De aglomerado de cuarzo 
13.9.4 Cerámicas 




14.1.2 Colectores enterrados 
14.1.3 Sumideros e imbornales 
urbanos 
14.1.4 Pozos de registro 
14.1.5 Bombas de achique 
14.2 Aparcamientos 
14.2.1 Cubiertas metálicas 
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14.3 Pistas deportivas 
14.3.1 Pavimentos de resinas 
sintéticas 
14.3.2 Pavimentos de césped 
sintético 
14.3.3 Pavimentos de hormigón 
14.3.4 Revestimientos 
14.3.5 Equipamientos 
14.4 Iluminación exterior 
14.4.1 Alumbrado de zonas 
peatonales y jardín 
14.4.2 Proyectores 
14.4.3 Alumbrado viario 
14.4.4 Arquetas 
14.5 Jardinería 
14.5.1 Acondicionamiento del 
terreno 
14.5.2 Tepes y céspedes 
14.5.3 Macizos y rocallas 
14.5.4 Suministro y plantación de 
especies 








14.7.1 Equipos de control y 
cloración 
14.7.2 Equipos de depuración 
14.7.3 Equipamientos 
14.7.4 Formación de vasos y 
ménsulas 
14.7.5 Piscinas prefabricadas 
14.7.6 Remates prefabricados 
14.7.7 Revestimientos 
14.7.8 Iluminación 
14.8 Tratamiento de aguas 
residuales 
14.8.1 Fosas sépticas y filtros 
14.8.2 Equipos de depuración 
14.8.3 Estaciones depuradoras 
14.9 Cerramientos exteriores 




m Cerramiento de parcela 
formado por malla de simple 
torsión, de 8 mm de paso de 
malla y 1,1 mm de diámetro, 
acabado galvanizado y postes de 
acero galvanizado, de 48 mm de 
diámetro y 1,5 m de altura. 
14,91 
CATORCE EUROS 
CON NOVENTA Y 
UN CÉNTIMOS 
 
14.9.2 Telas metálicas onduladas 
 14.9.3 Puertas 
14.9.3.1 
Ud Puerta de paso de 2x2 m 
constituida por malla de simple 
torsión con acabado galvanizado 
en caliente de 8 mm de paso de 
malla y 1,1 mm de diámetro. 
131,41 
CIENTO TREINTA 
Y UN EUROS CON 
CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 
14.9.4 Verjas modulares 
 14.9.5 Muros 
14.9.5.1 
m Muro de cerramiento de 0,6 m 
de altura, continuo, de 15 cm de 
espesor de fábrica 2 caras 
vistas, de bloque 2CV hueco de 
hormigón, split con dos caras 
vistas, gris, 40x20x15 cm, con 
junta de 1 cm, rehundida, 
recibida con mortero de cemento 
industrial, color gris, M-5, 







14.9.6 Entramados metálicos 
 
14.9.7 Verjas tradicionales 
14.9.8 Remates de muro de 
cerramiento 
14.9.9 Celosía de fábrica 
14.9.10 Balaustradas y 
cortavientos 
14.10 Pavimentos exteriores 
14.10.1 Explanadas, caminos y 
senderos 
14.10.2 Adoquines 
14.10.3 Continuos de hormigón 
14.10.4 De aglomerado asfáltico 
14.10.5 Cerámicos/gres 
14.10.6 Baldosas y losetas de 
hormigón 
14.10.7 Terrizos 









14.11 Mobiliario urbano 
14.11.1 Alcorques 





14.11.7 Protecciones peatonales 
14.11.8 Hitos y bolardos 
14.11.9 Juegos infantiles 
14.12 Canalización de 
instalaciones 
14.12.1 Calor y frío centralizado 
14.13 Obra civil complementaria 
14.13.1 Hornacinas "in situ" 
14.13.2 Hornacinas prefabricadas 




14.15.1 Muros de contención 
14.15.2 Sistemas de muros de 
contención 
14.16 Protecciones y 
señalización 
14.16.1 Barreras acústicas 
15 Gestión de residuos 
15.1 Tratamientos previos de los 
residuos 
15.1.1 Clasificación de los 
residuos de la construcción 
15.1.2 Trituración de residuos 
15.1.3 Machaqueo de residuos 
15.2 Gestión de tierras 
15.2.1 Transporte de tierras 
15.2.2 Entrega de tierras a gestor 
autorizado 
15.3 Gestión de residuos inertes 
15.3.1 Transporte de residuos 
inertes 
15.3.2 Entrega de residuos 
inertes a gestor autorizado 
15.4 
 Gestión Residuos 
772,50 
SETECIENTOS 







15.5 Gestión de residuos 
peligrosos 
 
15.5.1 Almacenaje de residuos 
peligrosos 
15.5.2 Transporte de residuos 
peligrosos 
15.5.3 Entrega de residuos 
peligrosos a gestor autorizado 
16 Control de calidad y ensayos 
16.1 Agua 
16.1.1 Agua 
16.2 Morteros, yesos, cales, 
escayolas y cementos 
16.2.1 Cales 
16.2.2 Morteros 
16.2.3 Yesos y escayolas 
16.2.4 Cementos 
16.3 Baldosas 





16.4.2 De PVC 
16.5 Estructuras de hormigón 
16.5.1 Barras corrugadas de 
acero 
16.5.2 Mallas electrosoldadas 
16.5.3 Hormigones fabricados en 
central 











16.9 Estructuras metálicas 
16.9.1 Perfiles laminados 
16.9.2 Soldaduras 
16.10 Estudios geotécnicos 
16.10.1 Trabajos de campo y 
ensayos 
16.10.2 Ensayos de laboratorio 
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16.10.3 Ensayos de campo 
16.10.4 Geotermia 
16.11 Áridos 
16.11.1 Rellenos y 
compactaciones 
16.11.2 Áridos 








16.14.1 Ruido aéreo y de 
impactos 




16.16 Conjunto de pruebas y 
ensayos 
16.16.1 Conjunto de pruebas y 
ensayos 
16.17 Control técnico 
16.17.1 Control técnico 
17 Seguridad y salud 
17.1 Sistemas de protección 
colectiva 
17.1.1 Delimitación y protección 
de arquetas y pozos de registro 
abiertos 
17.1.2 Delimitación y protección 
de bordes de excavación 
17.1.3 Protección de excavación 
de pilotes y muros pantalla 
17.1.4 Protección de taludes 
17.1.5 Protección de escaleras 
17.1.6 Protección perimetral de 
bordes de forjado 
17.1.7 Protección de grandes 
huecos horizontales en 
estructuras metálicas 
17.1.8 Protección de huecos 
horizontales en estructuras 
17.1.9 Protección durante la 
ejecución de forjados 




17.1.11 Protección de huecos 
verticales 
17.1.12 Líneas y dispositivos de 
anclaje 
17.1.13 Escaleras, marquesinas, 
pasarelas y plataformas 
17.1.14 Protección de cubiertas 
inclinadas 
17.1.15 Protección eléctrica 
17.1.16 Protección de zonas de 
trabajo 
17.1.17 Protección contra 
incendios 
17.1.18 Protección contra 
vertidos 
17.1.19 Vallado provisional de 
solar 




17.2.2 Formación del personal 
17.3 Equipos de protección 
individual 
17.3.1 Para la cabeza 
17.3.2 Contra caídas de altura 
17.3.3 Para los ojos y la cara 
17.3.4 Para las manos y los 
brazos 
17.3.5 Para los oídos 
17.3.6 Para los pies y las piernas 
17.3.7 Para el cuerpo (vestuario 
de protección) 
17.3.8 Para las vías respiratorias 
17.3.9 Conjunto de equipos de 
protección individual 
17.4 Medicina preventiva y 
primeros auxilios 
17.4.1 Material médico 
17.4.2 Reconocimientos médicos 
17.4.3 Medicina preventiva y 
primeros auxilios 
17.5 Instalaciones provisionales 
de higiene y bienestar 







17.5.3 Mobiliario y equipamiento 
17.5.4 Limpieza 
17.5.5 Conjunto de instalaciones 
provisionales de higiene y 
bienestar 
17.6 










17.7.2 Señalización horizontal 
17.7.3 Señalización vertical 
17.7.4 Señalización manual 
17.7.5 Señalización de seguridad 
y salud 
17.7.6 Señalización de zonas de 
trabajo 
17.7.7 Conjunto de elementos de 
balizamiento y señalización 
provisional de obras 
 
 
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en 
los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra 
causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la 





(€) Total (€) 
 
1 Actuaciones previas 
    
  
1.1 Andamios y maquinaria de elevación 
    
  
1.1.1 Andamios 
    
  
1.1.2 Grúas torre 
    
  
2 Demoliciones 
    
  
2.1 Demolición completa 
    
  
2.1.1 Edificio 
    
  
2.2 Cimentaciones 
    
  
2.2.1 Contenciones 
    
  
2.2.2 Superficiales 
    
  
2.3 Estructuras 
    
  
2.3.1 Acero 
    
  
2.3.2 Cantería 
    
  
2.3.3 Fábrica 
    
  
2.3.4 Hormigón 
    
  
2.3.5 Madera 





    
  
2.4.1 Ventiladas 
    
  
2.4.2 Fábricas 
    
  
2.4.3 Ligeras 
    
  
2.4.4 Pesadas 
    
  
2.4.5 Carpintería exterior 
    
  
2.4.6 Defensas de exteriores 
    
  
2.4.7 Remates de exteriores 
    
  
2.4.8 Vidrios 
    
  
2.4.9 Elementos anclados a fachada 
    
  
2.5 Particiones y trasdosados 
    
  
2.5.1 Armario empotrado 
    
  
2.5.2 Mamparas 
    
  
2.5.3 Puertas de entrada a vivienda 
    
  
2.5.4 Puertas de paso interiores 
    
  
2.5.5 Tabiques 
    
  
2.5.6 Entramados autoportantes 
    
  
2.5.7 Remates 
    
  
2.5.8 Defensas 
    
  
2.5.9 Trasdosados 
    
  
2.6 Instalaciones 
    
  
2.6.1 Audiovisuales 
    
  
2.6.2 Calefacción, climatización y A.C.S. 
    
  
2.6.3 Eléctricas 
    
  
2.6.4 Fontanería 
    
  
2.6.5 Gas 
    
  
2.6.6 Iluminación 
    
  
2.6.7 Contra incendios 
    
  
2.6.8 Protección frente al rayo 
    
  
2.6.9 Salubridad 
    
  
2.6.10 Transporte 
    
  
2.6.11 Bancadas y depósitos 
    
  
2.7 Aislamientos e impermeabilizaciones 
    
  
2.7.1 Tuberías y bajantes 
    
  
2.7.2 Fachadas y medianerías 
    
  
2.7.3 Particiones 
    
  
2.8 Cubiertas 
    
  
2.8.1 Planas 
    
  
2.8.2 Inclinadas 
    
  
2.8.3 Capa de protección 
    
  
2.8.4 Aislamientos e impermeabilizaciones 
    
  
2.8.5 Capa de cobertura 
    
  
2.8.6 Formación de pendientes 
    
  
2.8.7 Puntos singulares 





    
  
2.8.9 Remates 
    
  
2.9 Revestimientos 
    
  
2.9.1 Suelos y pavimentos 
    
  
2.9.2 Falsos techos 
    
  
2.9.3 Revestimientos continuos 
    
  
2.9.4 Alicatados 
    
  
2.9.5 Chapados 
    
  
2.9.6 Decorativos 
    
  
2.9.7 Escaleras 
    
  
2.9.8 Morteros monocapa 
    
  
2.10 Equipamiento 
    
  
2.10.1 Baños 
    
  
2.10.2 Cocinas 
    
  
2.11 Urbanización interior de la parcela 
    
  
2.11.1 Alcantarillado 
    
  
2.11.2 Pavimentos exteriores 
    
  
3 Acondicionamiento del terreno 
    
  
3.1 Movimiento de tierras en edificación 
    
  
3.1.1 Desbroce y limpieza 
    
3.1.1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una 
profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, 
retirada de los materiales excavados y carga a camión, 
sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
    
   
Mano de obra 0,10 
  
   
Maquinaria 0,60 
  
   
Medios auxiliares 0,01 
  
   
3 % Costes indirectos 0,02 
  




    
  
3.1.3 Terraplenados 
    
  
3.1.4 Excavaciones 
    
3.1.4.1 m³ Excavación a cielo abierto en suelo de arcilla 
semidura, con martillo neumático, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión. 
    
   
Mano de obra 15,33 
  
   
Maquinaria 4,91 
  
   
Medios auxiliares 0,40 
  
   
3 % Costes indirectos 0,62 
  




3.1.4.2 m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo 
de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de 
los materiales excavados y carga a camión. 
    
   
Mano de obra 4,01 
  
   
Maquinaria 18,69 
  
   
Medios auxiliares 0,45 
  
   
3 % Costes indirectos 0,69 
  
       
23,84 
  
3.1.5 Estabilización de taludes 
    
  
3.1.6 Rellenos 
    
3.1.6.1 m³ Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con 
tierra de la propia excavación con medios manuales, y 
compactación al 95% del Proctor Modificado con pisón 
vibrante de guiado manual. 
    
   
Mano de obra 2,59 
  
   
Maquinaria 1,33 
  
   
Medios auxiliares 0,08 
  
   
3 % Costes indirectos 0,12 
  




    
3.1.7.1 m³ Transporte de tierras dentro de la obra, con carga 
mecánica sobre camión de 8 t.     
   
Maquinaria 0,96 
  
   
Medios auxiliares 0,02 
  
   
3 % Costes indirectos 0,03 
  
       
1,01 
  
3.1.8 Excavaciones para geotermia 
    
  
3.2 Red de saneamiento horizontal 
    
  
3.2.1 Arquetas 
    
  
3.2.2 Acometidas 
    
  
3.2.3 Colectores 
    
  
3.2.4 Drenajes 
    
  
3.2.5 Sistemas de evacuación de suelos 
    
  
3.3 Achiques y agotamientos 
    
  
3.3.1 Pozos de bombeo 
    
  
3.3.2 Bombas sumergibles 
    
  
3.3.3 Sistema Wellpoint 
    
  
3.4 Nivelación 
    
  
3.4.1 Encachados 
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3.4.1.1 m² Encachado de 15 cm en caja para base de solera, 
con aporte de gravilla de cantera de piedra caliza, 
Ø20/40 mm, y compactación mediante equipo manual 
con bandeja vibrante. 
    
   
Mano de obra 3,30 
  
   
Maquinaria 0,95 
  
   
Materiales 3,01 
  
   
Medios auxiliares 0,15 
  
   
3 % Costes indirectos 0,22 
  




    
3.4.2.1 m² Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, 
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido con bomba, extendido y vibrado 
manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores 
homologados, con acabado superficial mediante 
fratasadora mecánica. 
    
   
Mano de obra 5,36 
  
   
Maquinaria 5,15 
  
   
Materiales 15,36 
  
   
Medios auxiliares 0,52 
  
   
3 % Costes indirectos 0,79 
  
       
27,18 
  
3.5 Mejoras del terreno 
    
  
3.5.1 Compactaciones 
    
  
3.5.2 Inyecciones 
    
  
4 Cimentaciones 
    
  
4.1 Profundas 
    
  
4.1.1 Pilotes "in situ" 
    
  
4.1.2 Pilotes prefabricados 
    
  
4.1.3 Micropilotes 
    
  
4.2 Semiprofundas 
    
  
4.2.1 Pozos de cimentación 
    
  
4.3 Regularización 
    
  
4.3.1 Hormigón de limpieza 
    
4.3.1.1 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12, 
fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm 
de espesor. 
    
   
Mano de obra 0,21 
  





   
Medios auxiliares 0,14 
  
   
3 % Costes indirectos 0,22 
  




    
  
4.4.1 De pilotes 
    
  
4.4.2 De micropilotes 
    
  
4.5 Contenciones 
    
  
4.5.1 Muros pantalla 
    
  
4.5.2 Muros de sótano 
    
  
4.5.3 Pasadores de transmisión de cargas 
    
  
4.6 Superficiales 
    
  
4.6.1 Losas 
    
  
4.6.2 Zapatas corridas 
    
  
4.6.3 Zapatas 
    
4.6.3.1 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, 
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S, cuantía 30 kg/m³. 
    
   
Mano de obra 8,41 
  
   
Materiales 110,04 
  
   
Medios auxiliares 2,37 
  
   
3 % Costes indirectos 3,62 
  




    
  
4.7.1 Vigas entre zapatas 
    
4.7.1.1 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 
50 kg/m³. 
    
   
Mano de obra 12,02 
  
   
Materiales 122,96 
  
   
Medios auxiliares 2,70 
  
   
3 % Costes indirectos 4,13 
  




    
  
4.8.1 Enanos de cimentación 
    
4.8.1.1 m³ Enano de cimentación de hormigón armado, 
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, cuantía 95 kg/m³. 
    
   




   
Materiales 158,91 
  
   
Medios auxiliares 3,75 
  
   
3 % Costes indirectos 5,74 
  
       
197,20 
4.8.1.2 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable 
metálico para enano de cimentación.     
   
Mano de obra 7,28 
  
   
Materiales 8,56 
  
   
Medios auxiliares 0,32 
  
   
3 % Costes indirectos 0,48 
  
       
16,64 
  
4.8.2 Muretes de cimentación 
    
  
4.9 Tablestacas 
    
  
4.9.1 Pantallas autoportantes 
    
  
4.10 Elementos singulares 
    
  
4.10.1 Foso de ascensor 
    
  
4.10.2 Depósitos de gas 
    
  
5 Estructuras 
    
  
5.1 Acero 
    
  
5.1.1 Zancas de escalera 
    
5.1.1.1 kg Acero S275JR en zancas de escalera, perfiles 
laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, 
IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, estructura soldada. 
    
   
Mano de obra 0,87 
  
   
Maquinaria 0,05 
  
   
Materiales 1,28 
  
   
Medios auxiliares 0,04 
  
   
3 % Costes indirectos 0,07 
  




    
  
5.1.3 Montajes industrializados 
    
5.1.3.1 m² Estructura metálica realizada con pórticos de acero 
laminado S275JR, con una cuantía de acero de 27,73 
kg/m², 10 < L < 15 m, separación de 5 m entre pórticos. 
    
   
Mano de obra 12,62 
  
   
Maquinaria 1,82 
  
   
Materiales 38,14 
  
   




   
3 % Costes indirectos 1,61 
  




    
  
5.1.5 Estructuras ligeras para cubiertas 
    
  
5.1.6 Vigas 
    
  
5.2 Cantería 
    
  
5.2.1 Muros 
    
  
5.2.2 Columnas 
    
  
5.2.3 Arcos 
    
  
5.2.4 Remates 
    
  
5.3 Fábrica 
    
  
5.3.1 Bóvedas 
    
  
5.3.2 Pilares 
    
  
5.3.3 Arcos 
    
  
5.4 Hormigón armado 
    
  
5.4.1 Escaleras 
    
  
5.4.2 Pilares 
    
  
5.4.3 Vigas 
    
  
5.4.4 Losas macizas 
    
  
5.4.5 Losas mixtas 
    
  
5.4.6 Losas postesadas 
    
  
5.4.7 Forjados reticulares 
    
  
5.4.8 Forjados unidireccionales 
    
5.4.8.1 m² Forjado unidireccional de hormigón armado, 
horizontal, altura libre de planta de hasta 3 m, canto 30 = 
25+5 cm, realizado con hormigón HA-35/AC/10/IIIa, 
i.flow SUSTENTA DURA "FYM ITALCEMENTI GROUP", 
fabricado en central, resistente a ambientes marinos, y 
vertido con bomba, volumen total de hormigón 0,11 
m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía 
total de 2 kg/m², sobre sistema de encofrado parcial; 
semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 
60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión. 
Sin incluir repercusión de pilares ni de vigas. 
    
   
Mano de obra 21,06 
  
   
Maquinaria 0,68 
  
   
Materiales 31,59 
  
   
Medios auxiliares 1,07 
  
   
3 % Costes indirectos 1,63 
  
       
56,03 
  
5.4.9 Forjados sanitarios ventilados 
    
  
5.4.10 Sistemas de forjados 





    
  
5.4.12 Núcleos y pantallas 
    
  
5.4.13 Pasadores de transmisión de cargas en juntas de 
dilatación     
  
5.5 Madera 
    
  
5.5.1 Cerchas para cubiertas 
    
  
5.5.2 Forjados 
    
  
5.5.3 Pilares 
    
  
5.5.4 Vigas 
    
  
5.5.5 Entablados 
    
  
5.5.6 Muros estructurales 
    
  
5.5.7 Porches y marquesinas 
    
  
5.5.8 Elementos auxiliares para estructuras de madera 
    
  
5.5.9 Remates 
    
  
5.6 Hormigón prefabricado 
    
  
5.6.1 Escaleras 
    
  
5.6.2 Losas 
    
  
5.6.3 Prelosas 
    
  
5.6.4 Montajes industrializados 
    
5.6.4.1 m² Muro de doble cara, prefabricado, de hormigón, de 
20 cm de espesor, con caras vistas de color gris, con 
textura lisa. 
    
   
Mano de obra 13,92 
  
   
Maquinaria 20,84 
  
   
Materiales 50,64 
  
   
Medios auxiliares 1,71 
  
   
3 % Costes indirectos 2,61 
  




    
  
5.6.6 Vigas 
    
  
5.7 Mixtas 
    
  
5.7.1 Vigas 
    
  
5.8 Elementos especiales 
    
  
5.8.1 Dispositivos de anclaje y empalme de armaduras 
    
  
5.8.2 Aparatos de apoyo 
    
  
6 Fachadas y particiones 
    
  
6.1 Fachadas ventiladas 
    
  
6.1.1 Hoja interior para revestir 
    
  
6.1.2 Hoja exterior de ladrillo cara vista 
    
  
6.1.3 Sistemas de placas laminadas compactas de alta 
presión (HPL)     
  
6.1.4 Sistemas de placas de yeso laminado 
    
  
6.1.5 Sistemas de placas de cemento 




6.1.6 Sistemas de placas de gres porcelánico 
    
  
6.1.7 Sistemas de placas compactas de minerales con 
polímeros (Solid Surface)     
  
6.1.8 Sistemas de placas de lana mineral comprimida 
    
  
6.1.9 Sistemas de placas de cerámica extruida 
    
  
6.1.10 Sistemas de planchas metálicas 
    
  
6.1.11 Sistemas de placas de piedra natural 
    
  
6.1.12 Sistemas de paneles composite 
    
  
6.1.13 Sistemas de anclaje y fijaciones 
    
  
6.2 Fábrica no estructural 
    
  
6.2.1 Hoja exterior cara vista en fachada 
    
  
6.2.2 Hoja cara vista en partición 
    
  
6.2.3 Hoja exterior para revestir en fachada 
    
  
6.2.4 Hoja exterior para revestir en medianera 
    
  
6.2.5 Hoja interior para revestir en fachada 
    
  
6.2.6 Hoja interior para revestir en medianera 
    
  
6.2.7 Hoja para revestir en partición 
    
  
6.2.8 Hoja interior compuesta en fachada 
    
  
6.2.9 Hoja interior compuesta en medianera 
    
  
6.2.10 Fábrica de bloques de vidrio moldeado en 
fachada     
  
6.2.11 Fábrica de bloques de vidrio moldeado en 
partición     
  
6.3 Fábrica estructural 
    
  
6.3.1 Muros de fábrica armada 
    
6.3.1.1 m² Muro de 20 cm de espesor de fábrica armada de 
bloque de hormigón, liso estándar color gris, 40x20x20 
cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para 
revestir, recibida con mortero de cemento industrial, 
color gris, M-7,5, suministrado a granel, bloques en "U" 
en formación de zunchos perimetrales y dinteles, 
reforzado con hormigón armado realizado con hormigón 
HA-25 preparado en obra, vertido con cubilote, volumen 
0,015 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 
0,35 kg/m³; armadura de tendel de acero galvanizado en 
caliente con recubrimiento de resina epoxi de 3,7 mm de 
diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45 
m/m³. 
    
   
Mano de obra 19,34 
  
   
Maquinaria 0,21 
  
   
Materiales 18,75 
  
   
Medios auxiliares 0,77 
  
   
3 % Costes indirectos 1,17 
  
       
40,24 
  
6.4 Dinteles y cargaderos 




6.4.1 De acero 
    
  
6.4.2 De hormigón 
    
  
6.4.3 De fábrica de albañilería 
    
  
6.5 Entramados autoportantes 
    
  
6.5.1 De placas de yeso laminado 
    
  
6.5.2 De placas laminadas compactas de alta presión 
(HPL)     
  
6.5.3 De placas de cemento 
    
  
6.6 Sistemas de tabiquería 
    
  
6.6.1 De fábrica 
    
  
6.6.2 De paneles de yeso 
    
  
6.7 Fachadas ligeras 
    
  
6.7.1 Chapas perfiladas de acero 
    
  
6.7.2 Paneles metálicos con aislamiento 
    
  
6.7.3 Paneles de GRC 
    
  
6.7.4 Sistemas de fachada ligera 
    
  
6.7.5 Remates de chapa plegada de acero 
    
  
6.8 Particiones ligeras 
    
  
6.8.1 Paneles metálicos con aislamiento 
    
  
6.9 Fachadas pesadas 
    
  
6.9.1 Paneles prefabricados de hormigón 
    
6.9.1.1 m² Cerramiento de fachada formado por paneles 
prefabricados, lisos, de hormigón armado de 20 cm de 
espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud máxima, 
acabado liso de color gris a una cara, incluido 
aislamiento termico interior de poliestireno extruido, 
montaje vertical. 
    
   
Mano de obra 12,90 
  
   
Maquinaria 15,28 
  
   
Materiales 65,09 
  
   
Medios auxiliares 1,87 
  
   
3 % Costes indirectos 2,85 
  
       
97,99 
  
6.9.2 Paneles arquitectónicos de hormigón 
    
  
6.10 Muros cortina 
    
  
6.10.1 Aluminio 
    
  
6.10.2 Sistemas de muro cortina 
    
  
6.10.3 Remates 
    
  
6.11 Defensas 
    
  
6.11.1 Antepechos 
    
  
6.11.2 Barandillas y pasamanos 
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6.11.2.1 m Barandilla en forma recta de fachada de 100 cm de 
altura formada por: bastidor compuesto de barandal 
superior e inferior de tubo rectangular de perfil hueco de 
acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm y montantes de 
tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío 
de 25x25x1,5 mm con una separación de 100 cm entre 
ellos; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor 
compuesto de barrotes verticales de tubo cuadrado de 
perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm 
con una separación de 10 cm y pasamanos de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 
20x20x1,5 mm, fijada mediante atornillado en obra de 
fábrica. 
    
   
Mano de obra 46,35 
  
   
Maquinaria 0,33 
  
   
Materiales 16,03 
  
   
Medios auxiliares 1,25 
  
   
3 % Costes indirectos 1,92 
  
       
65,88 
6.11.2.2 m Barandilla en forma recta de fachada de 100 cm de 
altura formada por: bastidor compuesto de barandal 
superior e inferior de tubo rectangular de perfil hueco de 
acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm y montantes de 
tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío 
de 25x25x1,5 mm con una separación de 100 cm entre 
ellos; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor 
compuesto de barrotes verticales de tubo cuadrado de 
perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm 
con una separación de 10 cm y pasamanos de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 
20x20x1,5 mm, fijada mediante atornillado en obra de 
fábrica. 
    
   
Mano de obra 46,35 
  
   
Maquinaria 0,33 
  
   
Materiales 16,03 
  
   
Medios auxiliares 1,25 
  
   
3 % Costes indirectos 1,92 
  




    
  
6.11.4 Cierres metálicos 
    
  
6.11.5 Rejas y entramados metálicos 
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6.11.5.1 m² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo 
rectangular de perfil hueco de acero laminado en frío de 
50x20x1,5 mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado 
de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 
mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil 
hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, 
montaje mediante recibido en obra de fábrica. 
    
   
Mano de obra 49,86 
  
   
Materiales 17,37 
  
   
Medios auxiliares 1,34 
  
   
3 % Costes indirectos 2,06 
  
       
70,63 
6.11.5.2 m² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo 
rectangular de perfil hueco de acero laminado en frío de 
50x20x1,5 mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado 
de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 
mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil 
hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, 
montaje mediante recibido en obra de fábrica. 
    
   
Mano de obra 49,86 
  
   
Materiales 18,49 
  
   
Medios auxiliares 1,37 
  
   
3 % Costes indirectos 2,09 
  




    
  
6.12 Cerramientos acristalados y paredes acristaladas 
    
  
6.12.1 Cerramientos acristalados sin perfiles verticales, 
para exterior     
  
6.12.2 Cerramientos acristalados sin perfiles verticales, 
para interior     
  
6.12.3 Paredes de paneles fijos 
    
  
6.12.4 Cerramientos acristalados de perfiles en "U" 
    
  
6.13 Mamparas 
    
  
6.13.1 De acero 
    
  
6.13.2 De aluminio 
    
  
6.13.3 Modulares 
    
  
7 Carpintería, vidrios y protecciones solares 
    
  
7.1 Carpintería 
    
  
7.1.1 De acero 
    
  
7.1.2 De aluminio 
    
7.1.2.1 Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para 
conformado de ventana de aluminio, corredera simple, 
de 200x120 cm, serie básica, formada por dos hojas, y 
sin premarco. 
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Mano de obra 189,52 
  
   
Materiales 121,35 
  
   
Medios auxiliares 6,22 
  
   
3 % Costes indirectos 9,51 
  
       
326,60 
7.1.2.2 Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para 
conformado de ventana de aluminio, corredera simple, 
de 100x120 cm, serie básica, formada por dos hojas, y 
sin premarco. 
    
   
Mano de obra 171,92 
  
   
Materiales 85,85 
  
   
Medios auxiliares 5,16 
  
   
3 % Costes indirectos 7,89 
  
       
270,82 
7.1.2.3 Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para 
conformado de ventana de aluminio, corredera simple, 
de 150x120 cm, serie básica, formada por dos hojas, y 
sin premarco. 
    
   
Mano de obra 183,38 
  
   
Materiales 103,61 
  
   
Medios auxiliares 5,74 
  
   
3 % Costes indirectos 8,78 
  
       
301,51 
  
7.1.3 Sistemas de aluminio 
    
  
7.1.4 De PVC 
    
  
7.1.5 Sistemas de PVC 
    
  
7.1.6 De madera 
    
  
7.1.7 Ventanas para tejados 
    
  
7.1.8 Mosquiteras 
    
  
7.2 Puertas 
    
  
7.2.1 De acero 
    
  
7.2.2 De aluminio 
    
  
7.2.3 De madera 
    
  
7.2.4 De PVC 
    
  
7.2.5 Acorazadas 
    
  
7.2.6 Resistentes al fuego 
    
  
7.2.7 Estancas 
    
  
7.2.8 Acústicas 
    
  
7.2.9 De instalaciones 
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7.2.9.1 m² Carpintería de aluminio lacado color blanco para 
puerta practicable con chapa opaca, perfilería para una 
o dos hojas, serie S-40x20, con marca de calidad 
QUALICOAT. 
    
   
Mano de obra 6,17 
  
   
Materiales 129,60 
  
   
Medios auxiliares 2,72 
  
   
3 % Costes indirectos 4,15 
  
       
142,64 
  
7.2.10 De garaje 
    
7.2.10.1 Ud Puerta abatible/pivotante de dos hojas para garaje, 
400x300 cm, formada por panel liso acanalado de chapa 
plegada de acero galvanizado, acabado galvanizado 
sendzimir, apertura manual. 
    
   
Mano de obra 71,15 
  
   
Materiales 1.685,49 
  
   
Medios auxiliares 35,13 
  
   
3 % Costes indirectos 53,75 
  




    
  
7.3.1 Modulares, de madera 
    
  
7.3.2 Frentes de armario, de madera 
    
  
7.4 Vidrios 
    
  
7.4.1 Doble acristalamiento 
    
7.4.1.1 m² Doble acristalamiento estándar, 4/6/4, con calzos y 
sellado continuo.     
   
Mano de obra 13,41 
  
   
Materiales 22,18 
  
   
Medios auxiliares 0,71 
  
   
3 % Costes indirectos 1,09 
  




    
  
7.4.3 Simples 
    
  
7.4.4 Laminares de seguridad 
    
  
7.4.5 Templados 
    
  
7.5 Protecciones solares 
    
  
7.5.1 Toldos 
    
  
7.5.2 Celosías 
    
  
7.5.3 Contraventanas 
    
  
7.5.4 Persianas enrollables 




7.5.5 Persianas venecianas 
    
  
7.5.6 Estores enrollables 
    
  
8 Remates y ayudas 
    
  
8.1 Remates 
    
  
8.1.1 Albardillas 
    
  
8.1.2 Remates de balcón 
    
  
8.1.3 Recercados 
    
  
8.1.4 Frentes de forjado 
    
  
8.1.5 Gárgolas 
    
  
8.1.6 Jambas 
    
  
8.1.7 Cornisas 
    
  
8.1.8 Cubrepilares 
    
  
8.1.9 Vierteaguas 
    
8.1.9.1 m Vierteaguas de piezas prefabricadas de hormigón de 
color blanco de 50x25x5 cm.     
   
Mano de obra 8,11 
  
   
Materiales 16,36 
  
   
Medios auxiliares 0,49 
  
   
3 % Costes indirectos 0,75 
  




    
  
8.1.11 Umbrales 
    
  
8.1.12 Forrados 
    
  
8.2 Ayudas 
    
  
8.2.1 Ayudas para instalaciones 
    
  
8.2.2 Bancadas 
    
  
8.2.3 Perforaciones en hormigón 
    
  
8.2.4 Limpieza de obra 
    
  
8.2.5 Formación de peldañeado 
    
  
8.2.6 Recibidos 
    
  
8.2.7 Rozas 
    
  
9 Instalaciones 
    
  
9.1 Infraestructura de telecomunicaciones 
    
  
9.1.1 Acometidas 
    
  
9.1.2 Canalizaciones de enlace 
    
  
9.1.3 Equipamiento para recintos 
    
  
9.1.4 Canalizaciones principales 
    
  
9.1.5 Canalizaciones secundarias 
    
  
9.1.6 Canalizaciones interiores 
    
  
9.2 Audiovisuales 
    
  
9.2.1 Red de cables coaxiales 
    
  
9.2.2 Red de cables de pares de cobre 




9.2.3 Red de cables de fibra óptica 
    
  
9.2.4 Megafonía 
    
  
9.2.5 Interfonía y vídeo 
    
  
9.3 Calefacción, climatización y A.C.S. 
    
  
9.3.1 Agua caliente 
    
  
9.3.2 Chimeneas, hogares, cocinas, cassettes 
insertables y estufas     
  
9.3.3 Emisores eléctricos para calefacción 
    
  
9.3.4 Combustible líquido 
    
  
9.3.5 Calderas a gasóleo 
    
  
9.3.6 Calderas a gas 
    
  
9.3.7 Calderas eléctricas 
    
  
9.3.8 Calderas de biomasa 
    
  
9.3.9 Calderas a carbón o leña 
    
  
9.3.10 Sistemas de evacuación de los productos de la 
combustión     
  
9.3.11 Sistemas de conducción de agua 
    
  
9.3.12 Emisores por agua para climatización 
    
  
9.3.13 Captación solar 
    
  
9.3.14 Dispositivos de control centralizado 
    
  
9.3.15 Sistemas de conducción de aire 
    
  
9.3.16 Unidades centralizadas de climatización 
    
  
9.3.17 Unidades centralizadas de climatización a gas 
    
  
9.3.18 Unidades no autónomas para climatización 
    
  
9.3.19 Unidades de tratamiento de aire (climatizadoras) 
    
  
9.3.20 Unidades autónomas de climatización 
    
  
9.3.21 Sistema VRF (Mitsubishi Heavy Industries) 
    
  
9.3.22 Sistema VRV (Daikin) 
    
  
9.3.23 Sistema VRF (Mitsubishi Electric) 
    
  
9.3.24 Sistema VRF (Toshiba) 
    
  
9.3.25 Sistema Airzone 
    
  
9.3.26 Geotermia 
    
  
9.4 Eléctricas 
    
  
9.4.1 Puesta a tierra 
    
  
9.4.2 Canalizaciones 
    
  
9.4.3 Cables 
    
  
9.4.4 Cajas generales de protección 
    
  
9.4.5 Líneas generales de alimentación 
    
  
9.4.6 Centralización de contadores 
    
  
9.4.7 Derivaciones individuales 
    
  
9.4.8 Instalaciones interiores 
    
  
9.4.9 Equipos para corregir el factor de potencia 
    
  
9.4.10 Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) 
    
  
9.4.11 Generadores de energía eléctrica 




9.4.12 Solar fotovoltaica 
    
  
9.4.13 Aparamenta 
    
  
9.4.14 Recarga de vehículos eléctricos 
    
  
9.5 Fontanería 
    
  
9.5.1 Acometidas 
    
  
9.5.2 Tubos de alimentación 
    
  
9.5.3 Contadores 
    
  
9.5.4 Sistemas de tratamiento de agua 
    
  
9.5.5 Depósitos/grupos de presión 
    
  
9.5.6 Montantes 
    
  
9.5.7 Instalación interior 
    
  
9.5.8 Elementos 
    
  
9.5.9 Protección contra incendios para viviendas 
    
  
9.6 Gas 
    
  
9.6.1 Depósitos 
    
  
9.6.2 Acometidas 
    
  
9.6.3 Contadores 
    
  
9.6.4 Conducciones 
    
  
9.6.5 Instalación interior 
    
  
9.6.6 Detección y alarma 
    
  
9.6.7 Elementos 
    
  
9.7 Iluminación 
    
  
9.7.1 Interior 
    
  
9.7.2 Exterior 
    
  
9.7.3 Sistemas de control y regulación 
    
  
9.8 Contra incendios 
    
  
9.8.1 Detección y alarma 
    
  
9.8.2 Alumbrado de emergencia 
    
  
9.8.3 Señalización 
    
  
9.8.4 Sistemas de abastecimiento de agua 
    
  
9.8.5 Columnas secas 
    
  
9.8.6 Sistemas de extinción fijos 
    
  
9.8.7 Extintores 
    
  
9.8.8 Escaleras de emergencia 
    
  
9.8.9 Protección pasiva contra incendios 
    
  
9.9 Protección frente al rayo 
    
  
9.9.1 Sistemas externos 
    
  
9.9.2 Sistemas internos 
    
  
9.10 Evacuación de aguas 
    
  
9.10.1 Sistemas de elevación 
    
  
9.10.2 Bajantes 
    
9.10.2.1 m Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 
mm, color gris claro.     
   




   
Materiales 8,76 
  
   
Medios auxiliares 0,24 
  
   
3 % Costes indirectos 0,37 
  




    
9.10.3.1 m Canalón oculto situado en la zona intermedia del 
faldón, de piezas preformadas de plancha de aluminio 
de 0,70 mm de espesor y 1250 mm de desarrollo y 
babero de plomo, colocado sobre cajeado de ladrillo 
cerámico hueco doble, de 11,5 cm de espesor. 
    
   
Mano de obra 22,17 
  
   
Materiales 43,64 
  
   
Medios auxiliares 1,32 
  
   
3 % Costes indirectos 2,01 
  
       
69,14 
  
9.10.4 Derivaciones individuales 
    
  
9.10.5 Colectores suspendidos 
    
  
9.11 Ventilación 
    
  
9.11.1 Ventilación híbrida para viviendas 
    
  
9.11.2 Ventilación mecánica para viviendas 
    
  
9.11.3 Ventilación natural 
    
  
9.11.4 Ventilación adicional especifica en cocina para 
viviendas     
  
9.11.5 Conductos de admisión y extracción para 
ventilación     
  
9.11.6 Ventilación mecánica para garajes 
    
  
9.12 Transporte 
    
  
9.12.1 Ascensores 
    
  
9.12.2 Montacoches 
    
  
9.12.3 Montacargas 
    
  
9.12.4 Escaleras mecánicas y rampas móviles 
    
  
9.12.5 Salvaescaleras 
    
  
9.12.6 Ascensores para hospitales 
    
  
9.13 Seguridad 
    
  
9.13.1 Sistemas antirrobo 
    
  
9.13.2 Barreras 
    
  
9.13.3 Cables 
    
  
9.13.4 Detectores volumétricos 
    
  
9.13.5 Detectores sísmicos 
    
  
9.13.6 Fuentes de alimentación 
    
  
9.13.7 Contactos magnéticos 
    
  
9.13.8 Transmisores y comunicadores de alarma 





    
  
9.13.10 Pulsadores de atraco 
    
  
9.13.11 Centrales de intrusión vía radio 
    
  
9.13.12 Centrales de intrusión cableadas 
    
  
9.13.13 Sirenas 
    
  
10 Aislamientos e impermeabilizaciones 
    
  
10.1 Aislamientos 
    
  
10.1.1 Conductos metálicos 
    
  
10.1.2 Tuberías y bajantes 
    
  
10.1.3 Fachadas y medianerías 
    
  
10.1.4 Sistemas ETICS de aislamiento exterior de 
fachadas     
  
10.1.5 Sistemas Veture de aislamiento exterior de 
fachadas     
  
10.1.6 Sistemas de aislamiento mineral de fachadas 
    
  
10.1.7 Puentes térmicos 
    
  
10.1.8 Particiones 
    
  
10.1.9 Trasdosados 
    
  
10.1.10 Suelos flotantes 
    
  
10.1.11 Suelos de madera y laminados 
    
  
10.1.12 Suelos cerámicos y de piedra natural 
    
  
10.1.13 Bajo forjados 
    
  
10.1.14 Soleras en contacto con el terreno 
    
  
10.1.15 Falsos techos 
    
  
10.1.16 Cubiertas 
    
  
10.1.17 Muros en contacto con el terreno 
    
  
10.1.18 Inyección e insuflación en cámaras 
    
  
10.1.19 Chimeneas y hogares 
    
  
10.1.20 Cámaras frigoríficas 
    
  
10.1.21 Amortiguadores y elementos antivibración 
    
  
10.2 Impermeabilizaciones 
    
  
10.2.1 Cimentaciones 
    
  
10.2.2 Muros en contacto con el terreno 
    
  
10.2.3 Soleras en contacto con el terreno 
    
  
10.2.4 Fachadas 
    
  
10.2.5 Tabiques pluviales 
    
  
10.2.6 Juntas 
    
  
10.2.7 Revestimientos 
    
  
10.2.8 Suelos 
    
  
10.2.9 Fosos de ascensor, depósitos y piscinas 
    
  
10.2.10 Cubiertas, galerías y balcones 
    
  
10.2.11 Jardineras 
    
  
10.2.12 Locales húmedos 
    
  
10.2.13 Aberturas en muros 




10.2.14 Tratamiento de humedades por capilaridad 
    
  
10.3 Drenajes y desolidarizaciones 
    
  
10.3.1 Drenajes 
    
  
10.4 Geosintéticos 
    
  
10.4.1 Láminas separadoras 
    
  
11 Cubiertas 
    
  
11.1 Planas 
    
  
11.1.1 Transitables no ventiladas 
    
  
11.1.2 Transitables ventiladas 
    
  
11.1.3 No transitables, no ventiladas 
    
  
11.1.4 No transitables ventiladas 
    
  
11.1.5 Puntos singulares 
    
  
11.1.6 Formación de pendientes 
    
  
11.2 Inclinadas 
    
  
11.2.1 Chapas de acero 
    
  
11.2.2 Paneles metálicos 
    
11.2.2.1 m² Cubierta inclinada de paneles de acero con 
aislamiento incorporado, de 50 mm de espesor y 1000 
mm de ancho, con una pendiente mayor del 10%. 
    
   
Mano de obra 2,95 
  
   
Materiales 23,21 
  
   
Medios auxiliares 0,52 
  
   
3 % Costes indirectos 0,80 
  
       
27,48 
  
11.2.3 Placas de cubierta 
    
  
11.2.4 Tejas 
    
  
11.2.5 Pizarras 
    
  
11.2.6 Tejas asfálticas 
    
  
11.2.7 Zinc 
    
  
11.2.8 Sistemas de tejados 
    
  
11.2.9 Formación de pendientes 
    
  
11.2.10 Remates de chapa plegada de acero 
    
  
11.3 Lucernarios 
    
  
11.3.1 Claraboyas prefabricadas 
    
  
11.3.2 Hormigón translúcido 
    
  
11.3.3 Placas translúcidas sintéticas 
    
  
11.3.4 Tragaluz 
    
  
11.4 Remates 
    
  
11.4.1 Forrados 
    
  
11.4.2 Aleros 
    
  
11.4.3 Limahoyas, limatesas y cumbreras 
    
  
11.4.4 Encuentros 




11.4.5 Borde lateral 
    
  
11.5 Sistemas de cubiertas verdes 
    
  
11.5.1 Extensivas 
    
  
11.5.2 Intensivas no transitables 
    
  
11.5.3 Semiintensivas 
    
  
11.5.4 Intensivas transitables 
    
  
12 Revestimientos y trasdosados 
    
  
12.1 Alicatados 
    
  
12.1.1 Cerámicos/Gres 
    
12.1.1.1 m² Alicatado con gres esmaltado 1/0/H/-, 20x20 cm, 8 
€/m², colocado sobre una superficie soporte de mortero 
de cemento u hormigón, en paramentos interiores, 
mediante adhesivo cementoso normal, C1 blanco, sin 
junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC. 
    
   
Mano de obra 11,05 
  
   
Materiales 10,39 
  
   
Medios auxiliares 0,43 
  
   
3 % Costes indirectos 0,66 
  
       
22,53 
  
12.2 Chapados y aplacados 
    
  
12.2.1 Cerámicos/Gres 
    
  
12.2.2 Hormigón prefabricado 
    
  
12.2.3 Piedras naturales 
    
  
12.3 Decorativos 
    
  
12.3.1 Corcho 
    
  
12.3.2 Maderas 
    
  
12.3.3 Papel 
    
  
12.3.4 Textiles 
    
  
12.3.5 Flexibles 
    
  
12.4 Escaleras 
    
  
12.4.1 Cemento/Terrazos 
    
  
12.4.2 Cerámicos/Gres 
    
  
12.4.3 Hormigón prefabricado 
    
  
12.4.4 Maderas 
    
  
12.4.5 Piedras naturales 
    
  
12.4.6 Sintéticos 
    
  
12.4.7 Remates de peldaño 
    
  
12.5 Pinturas en paramentos exteriores 
    
  
12.5.1 A la cal 
    
  
12.5.2 Plásticas 
    
  
12.5.3 Minerales al silicato 
    
  
12.5.4 Al Pliolite 
    
  
12.5.5 Resinas de silicona 




12.6 Pinturas en paramentos interiores 
    
  
12.6.1 A la cal 
    
  
12.6.2 Plásticas 
    
12.6.2.1 m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, 
acabado mate, sobre paramentos horizontales y 
verticales interiores de hormigón, mano de fondo con 
imprimación a base de copolímeros acrílicos en 
suspensión acuosa y dos manos de acabado con pintura 
plástica (rendimiento: 0,187 l/m² cada mano). 
    
   
Mano de obra 3,16 
  
   
Materiales 0,99 
  
   
Medios auxiliares 0,08 
  
   
3 % Costes indirectos 0,13 
  
       
4,36 
  
12.6.3 Minerales al silicato 
    
  
12.6.4 Al temple 
    
  
12.7 Pinturas sobre soporte de madera 
    
  
12.7.1 Barnices 
    
  
12.7.2 Esmaltes 
    
  
12.7.3 Lacas 
    
  
12.8 Pinturas sobre soporte metálico 
    
  
12.8.1 Plásticas 
    
  
12.8.2 Esmaltes 
    
  
12.8.3 Especiales 
    
  
12.9 Pinturas para uso específico 
    
  
12.9.1 Uso deportivo 
    
  
12.9.2 Tratamientos de suelos 
    
  
12.9.3 Uso alimentario 
    
  
12.10 Conglomerados tradicionales 
    
  
12.10.1 Enfoscados 
    
  
12.10.2 Guarnecidos y enlucidos 
    
  
12.10.3 Revocos 
    
  
12.10.4 Estucos 
    
  
12.11 Morteros industriales para revoco y aislamiento 
térmico     
  
12.11.1 Morteros para revestimientos térmicos y 
acústicos     
  
12.12 Sistemas monocapa industriales 
    
  
12.12.1 Morteros monocapa 
    
  
12.13 Morteros industriales para revoco y enlucido 
    
  
12.13.1 Capas base 
    
  
12.13.2 Capas decorativas de acabado 
    
  
12.13.3 Muros en contacto con el terreno 
    
  
12.13.4 Morteros de cal 




12.13.5 Morteros de microcemento 
    
  
12.14 Morteros y revestimientos acrílicos 
    
  
12.14.1 Revestimientos y pastas pétreas 
    
  
12.14.2 Revestimientos sintético-minerales 
    
  
12.14.3 Revestimientos de árido proyectado 
    
  
12.15 Pavimentos 
    
  
12.15.1 Bases de pavimento y grandes recrecidos 
    
  
12.15.2 Morteros y pastas de nivelación 
    
  
12.15.3 Cemento/terrazo 
    
  
12.15.4 Cerámicos/gres 
    
12.15.4.1 m² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 
3/0/-/-, de 30x30 cm, 8 €/m², recibidas con adhesivo 
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin 
ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas 
con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta 
mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma 
tonalidad de las piezas. 
    
   
Mano de obra 10,03 
  
   
Materiales 9,36 
  
   
Medios auxiliares 0,39 
  
   
3 % Costes indirectos 0,59 
  




    
  
12.15.6 Sintéticos 
    
  
12.15.7 Maderas 
    
  
12.15.8 Laminados 
    
  
12.15.9 Piedras naturales 
    
  
12.15.10 Flexibles 
    
  
12.15.11 Textiles (moquetas) 
    
  
12.15.12 Remates de pavimento 
    
  
12.15.13 Continuos de hormigón 
    
  
12.15.14 Continuos de microcemento 
    
  
12.15.15 Sistemas de pavimentos 
    
  
12.15.16 Felpudos 
    
  
12.15.17 Técnicos 
    
  
12.15.18 Deportivos indoor 
    
  
12.16 Trasdosados 
    
  
12.16.1 De placas de yeso laminado 
    
  
12.16.2 De placas laminadas compactas de alta presión 
(HPL)     
  
12.16.3 De paneles de yeso 
    
  
12.16.4 De paneles de lana mineral 
    
  
12.17 Falsos techos 
    
  
12.17.1 Continuos, de placas de escayola 




12.17.2 Registrables, de placas de escayola 
    
12.17.2.1 m² Falso techo registrable, situado a una altura menor 
de 4 m, de placas de escayola fisurada, con perfilería 
vista blanca estándar. 
    
   
Mano de obra 8,02 
  
   
Materiales 9,64 
  
   
Medios auxiliares 0,35 
  
   
3 % Costes indirectos 0,54 
  
       
18,55 
  
12.17.3 Continuos, de placas de yeso laminado 
    
  
12.17.4 Registrables, de placas de yeso laminado 
    
  
12.17.5 Continuos, de placas de cemento 
    
  
12.17.6 De fibras minerales 
    
  
12.17.7 De poliestireno extruido 
    
  
12.17.8 Metálicos 
    
  
12.17.9 Prefabricados de escayola 
    
  
12.17.10 De PVC 
    
  
12.17.11 De madera 
    
  
12.18 Vidrios 
    
  
12.18.1 Planos: espejos 
    
  
12.19 Tratamientos superficiales de protección 
    
  
12.19.1 Hidrófugos 
    
  
12.19.2 Antigraffitis 
    
  
12.19.3 Anticorrosión 
    
  
12.19.4 Anticarbonatación 
    
  
13 Señalización y equipamiento 
    
  
13.1 Aparatos sanitarios 
    
  
13.1.1 Lavabos 
    
13.1.1.1 Ud Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo 
Victoria "ROCA", color Blanco, de 650x510 mm, con 
pedestal de lavabo, equipado con grifería monomando 
de repisa para lavabo, con cartucho cerámico, acabado 
cromado, modelo Moai, y desagüe, acabado blanco, con 
sifón botella. 
    
   
Mano de obra 20,23 
  
   
Materiales 265,23 
  
   
Medios auxiliares 5,71 
  
   
3 % Costes indirectos 8,74 
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13.1.2.1 Ud Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana 
sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 
370x665x780 mm, con cisterna de inodoro, de doble 
descarga, de 385x180x430 mm, asiento y tapa de 
inodoro, con bisagras de acero inoxidable. 
    
   
Mano de obra 22,08 
  
   
Materiales 185,30 
  
   
Medios auxiliares 4,15 
  
   
3 % Costes indirectos 6,35 
  




    
  
13.1.4 Bañeras 
    
  
13.1.5 Duchas 
    
13.1.5.1 Ud Plato de ducha rectangular extraplano, de porcelana 
sanitaria, modelo Malta "ROCA", color Blanco, de 
900x700x80 mm, equipada con grifería monomando 
mural para ducha, con cartucho cerámico, acabado 
cromado, modelo Moai, y sifón. 
    
   
Mano de obra 20,23 
  
   
Materiales 375,87 
  
   
Medios auxiliares 7,92 
  
   
3 % Costes indirectos 12,12 
  




    
  
13.1.7 Vertederos 
    
  
13.1.8 Conjuntos 
    
  
13.2 Baños 
    
  
13.2.1 Accesorios 
    
  
13.2.2 Secadores de manos 
    
  
13.2.3 Secadores de cabello 
    
  
13.2.4 Dosificadores de jabón 
    
  
13.2.5 Dispensadores de papel 
    
  
13.2.6 Dispensadores ambientales 
    
  
13.2.7 Espejos 
    
  
13.2.8 Papeleras y contenedores higiénicos 
    
  
13.2.9 Barras de apoyo y otras ayudas técnicas 
    
  
13.2.10 Lavaojos y duchas de emergencia 
    
  
13.2.11 Fuentes y surtidores de agua 
    
  
13.2.12 Soluciones para bebés y niños 
    
  
13.2.13 Mamparas 
    
  
13.2.14 Muebles 
    
  
13.3 Cocinas/galerías 





    
  
13.3.2 Fregaderos y lavaderos 
    
  
13.3.3 Separadores de grasas 
    
  
13.3.4 Muebles 
    
  
13.4 Escaleras prefabricadas 
    
  
13.4.1 Rectas 
    
  
13.4.2 De caracol 
    
  
13.4.3 Escamoteables 
    
  
13.4.4 De tijera 
    
  
13.5 Indicadores, marcados, rotulaciones, ... 
    
  
13.5.1 Luminosos 
    
  
13.5.2 Rótulos y placas 
    
  
13.6 Vestuarios 
    
  
13.6.1 Taquillas 
    
13.6.1.1 Ud Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de 
anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de altura, 
de tablero aglomerado hidrófugo, acabado con 
revestimiento de melamina. 
    
   
Mano de obra 7,43 
  
   
Materiales 140,00 
  
   
Medios auxiliares 2,95 
  
   
3 % Costes indirectos 4,51 
  




    
  
13.6.3 Cabinas 
    
  
13.7 Zonas comunes 
    
  
13.7.1 Zaguanes 
    
  
13.8 Seguridad 
    
  
13.8.1 Cajas fuertes 
    
  
13.9 Encimeras 
    
  
13.9.1 De piedra natural 
    
  
13.9.2 De madera 
    
  
13.9.3 De aglomerado de cuarzo 
    
  
13.9.4 Cerámicas 
    
  
14 Urbanización interior de la parcela 
    
  
14.1 Alcantarillado 
    
  
14.1.1 Arquetas 
    
  
14.1.2 Colectores enterrados 
    
  
14.1.3 Sumideros e imbornales urbanos 
    
  
14.1.4 Pozos de registro 
    
  
14.1.5 Bombas de achique 
    
  
14.2 Aparcamientos 
    
  
14.2.1 Cubiertas metálicas 




14.3 Pistas deportivas 
    
  
14.3.1 Pavimentos de resinas sintéticas 
    
  
14.3.2 Pavimentos de césped sintético 
    
  
14.3.3 Pavimentos de hormigón 
    
  
14.3.4 Revestimientos 
    
  
14.3.5 Equipamientos 
    
  
14.4 Iluminación exterior 
    
  
14.4.1 Alumbrado de zonas peatonales y jardín 
    
  
14.4.2 Proyectores 
    
  
14.4.3 Alumbrado viario 
    
  
14.4.4 Arquetas 
    
  
14.5 Jardinería 
    
  
14.5.1 Acondicionamiento del terreno 
    
  
14.5.2 Tepes y céspedes 
    
  
14.5.3 Macizos y rocallas 
    
  
14.5.4 Suministro y plantación de especies 
    
  
14.5.5 Cerramientos naturales 
    
  
14.6 Riego 
    
  
14.6.1 Acometidas 
    
  
14.6.2 Contadores 
    
  
14.6.3 Conducciones 
    
  
14.6.4 Equipos 
    
  
14.6.5 Automatización 
    
  
14.7 Piscinas 
    
  
14.7.1 Equipos de control y cloración 
    
  
14.7.2 Equipos de depuración 
    
  
14.7.3 Equipamientos 
    
  
14.7.4 Formación de vasos y ménsulas 
    
  
14.7.5 Piscinas prefabricadas 
    
  
14.7.6 Remates prefabricados 
    
  
14.7.7 Revestimientos 
    
  
14.7.8 Iluminación 
    
  
14.8 Tratamiento de aguas residuales 
    
  
14.8.1 Fosas sépticas y filtros 
    
  
14.8.2 Equipos de depuración 
    
  
14.8.3 Estaciones depuradoras 
    
  
14.9 Cerramientos exteriores 
    
  
14.9.1 Mallas metálicas 
    
14.9.1.1 m Cerramiento de parcela formado por malla de simple 
torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de 
diámetro, acabado galvanizado y postes de acero 
galvanizado, de 48 mm de diámetro y 1,5 m de altura. 
    
   
Mano de obra 4,91 
  





   
Medios auxiliares 0,42 
  
   
3 % Costes indirectos 0,43 
  
       
14,91 
  
14.9.2 Telas metálicas onduladas 
    
  
14.9.3 Puertas 
    
14.9.3.1 Ud Puerta de paso de 2x2 m constituida por malla de 
simple torsión con acabado galvanizado en caliente de 8 
mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro. 
    
   
Mano de obra 31,95 
  
   
Materiales 93,13 
  
   
Medios auxiliares 2,50 
  
   
3 % Costes indirectos 3,83 
  
       
131,41 
  
14.9.4 Verjas modulares 
    
  
14.9.5 Muros 
    
14.9.5.1 m Muro de cerramiento de 0,6 m de altura, continuo, de 
15 cm de espesor de fábrica 2 caras vistas, de bloque 
2CV hueco de hormigón, split con dos caras vistas, gris, 
40x20x15 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida 
con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 
suministrado a granel. 
    
   
Mano de obra 10,39 
  
   
Maquinaria 0,22 
  
   
Materiales 7,61 
  
   
Medios auxiliares 0,36 
  
   
3 % Costes indirectos 0,56 
  
       
19,14 
  
14.9.6 Entramados metálicos 
    
  
14.9.7 Verjas tradicionales 
    
  
14.9.8 Remates de muro de cerramiento 
    
  
14.9.9 Celosía de fábrica 
    
  
14.9.10 Balaustradas y cortavientos 
    
  
14.10 Pavimentos exteriores 
    
  
14.10.1 Explanadas, caminos y senderos 
    
  
14.10.2 Adoquines 
    
  
14.10.3 Continuos de hormigón 
    
  
14.10.4 De aglomerado asfáltico 
    
  
14.10.5 Cerámicos/gres 
    
  
14.10.6 Baldosas y losetas de hormigón 
    
  
14.10.7 Terrizos 




14.10.8 Piedras naturales 
    
  
14.10.9 Terrazos 
    
  
14.10.10 Bordillos 
    
  
14.10.11 Sintéticos 
    
  
14.10.12 Maderas 
    
  
14.10.13 Elevados 
    
  
14.10.14 Deportivos 
    
  
14.11 Mobiliario urbano 
    
  
14.11.1 Alcorques 
    
  
14.11.2 Bancos y mesas 
    
  
14.11.3 Papeleras 
    
  
14.11.4 Fuentes 
    
  
14.11.5 Jardineras 
    
  
14.11.6 Pérgolas 
    
  
14.11.7 Protecciones peatonales 
    
  
14.11.8 Hitos y bolardos 
    
  
14.11.9 Juegos infantiles 
    
  
14.12 Canalización de instalaciones 
    
  
14.12.1 Calor y frío centralizado 
    
  
14.13 Obra civil complementaria 
    
  
14.13.1 Hornacinas "in situ" 
    
  
14.13.2 Hornacinas prefabricadas 
    
  
14.14 Secciones de firme 
    
  
14.14.1 Flexible 
    
  
14.14.2 Rígido 
    
  
14.15 Contenciones 
    
  
14.15.1 Muros de contención 
    
  
14.15.2 Sistemas de muros de contención 
    
  
14.16 Protecciones y señalización 
    
  
14.16.1 Barreras acústicas 
    
  
15 Gestión de residuos 
    
  
15.1 Tratamientos previos de los residuos 
    
  
15.1.1 Clasificación de los residuos de la construcción 
    
  
15.1.2 Trituración de residuos 
    
  
15.1.3 Machaqueo de residuos 
    
  
15.2 Gestión de tierras 
    
  
15.2.1 Transporte de tierras 
    
  
15.2.2 Entrega de tierras a gestor autorizado 
    
  
15.3 Gestión de residuos inertes 
    
  
15.3.1 Transporte de residuos inertes 
    
  
15.3.2 Entrega de residuos inertes a gestor autorizado 
    
15.4  Gestión Residuos 
    
   




   
3 % Costes indirectos 22,50 
  
       
772,50 
  
15.5 Gestión de residuos peligrosos 
    
  
15.5.1 Almacenaje de residuos peligrosos 
    
  
15.5.2 Transporte de residuos peligrosos 
    
  
15.5.3 Entrega de residuos peligrosos a gestor 
autorizado     
  
16 Control de calidad y ensayos 
    
  
16.1 Agua 
    
  
16.1.1 Agua 
    
  
16.2 Morteros, yesos, cales, escayolas y cementos 
    
  
16.2.1 Cales 
    
  
16.2.2 Morteros 
    
  
16.2.3 Yesos y escayolas 
    
  
16.2.4 Cementos 
    
  
16.3 Baldosas 
    
  
16.3.1 Piedras naturales 
    
  
16.3.2 Terrazos 
    
  
16.3.3 Hormigón 
    
  
16.4 Carpintería 
    
  
16.4.1 Metálica 
    
  
16.4.2 De PVC 
    
  
16.5 Estructuras de hormigón 
    
  
16.5.1 Barras corrugadas de acero 
    
  
16.5.2 Mallas electrosoldadas 
    
  
16.5.3 Hormigones fabricados en central 
    
  
16.5.4 Ensayos informativos 
    
  
16.6 Cimentaciones 
    
  
16.6.1 Pilotes 
    
  
16.7 Vidrios 
    
  
16.7.1 Vidrios 
    
  
16.8 Materiales cerámicos 
    
  
16.8.1 Bloques 
    
  
16.8.2 Ladrillos 
    
  
16.8.3 Revestimientos 
    
  
16.8.4 Tejas 
    
  
16.8.5 Bovedillas 
    
  
16.9 Estructuras metálicas 
    
  
16.9.1 Perfiles laminados 
    
  
16.9.2 Soldaduras 
    
  
16.10 Estudios geotécnicos 
    
  
16.10.1 Trabajos de campo y ensayos 
    
  
16.10.2 Ensayos de laboratorio 




16.10.3 Ensayos de campo 
    
  
16.10.4 Geotermia 
    
  
16.11 Áridos 
    
  
16.11.1 Rellenos y compactaciones 
    
  
16.11.2 Áridos 
    
  
16.12 Prefabricados de hormigón 
    
  
16.12.1 Bloques 
    
  
16.12.2 Ladrillos 
    
  
16.12.3 Tejas 
    
  
16.12.4 Viguetas 
    
  
16.13 Barandillas 
    
  
16.13.1 Barandillas 
    
  
16.14 Acústica 
    
  
16.14.1 Ruido aéreo y de impactos 
    
  
16.15 Pruebas de servicio 
    
  
16.15.1 Fachadas 
    
  
16.15.2 Cubiertas 
    
  
16.15.3 Instalaciones 
    
  
16.16 Conjunto de pruebas y ensayos 
    
  
16.16.1 Conjunto de pruebas y ensayos 
    
  
16.17 Control técnico 
    
  
16.17.1 Control técnico 
    
  
17 Seguridad y salud 
    
  
17.1 Sistemas de protección colectiva 
    
  
17.1.1 Delimitación y protección de arquetas y pozos de 
registro abiertos     
  
17.1.2 Delimitación y protección de bordes de 
excavación     
  
17.1.3 Protección de excavación de pilotes y muros 
pantalla     
  
17.1.4 Protección de taludes 
    
  
17.1.5 Protección de escaleras 
    
  
17.1.6 Protección perimetral de bordes de forjado 
    
  
17.1.7 Protección de grandes huecos horizontales en 
estructuras metálicas     
  
17.1.8 Protección de huecos horizontales en estructuras 
    
  
17.1.9 Protección durante la ejecución de forjados 
    
  
17.1.10 Protección de extremos de armaduras 
    
  
17.1.11 Protección de huecos verticales 
    
  
17.1.12 Líneas y dispositivos de anclaje 
    
  
17.1.13 Escaleras, marquesinas, pasarelas y plataformas 
    
  
17.1.14 Protección de cubiertas inclinadas 
    
  
17.1.15 Protección eléctrica 
    
  
17.1.16 Protección de zonas de trabajo 
    
  
17.1.17 Protección contra incendios 




17.1.18 Protección contra vertidos 
    
  
17.1.19 Vallado provisional de solar 
    
  
17.1.20 Conjunto de sistemas de protección colectiva 
    
  
17.2 Formación 
    
  
17.2.1 Reuniones 
    
  
17.2.2 Formación del personal 
    
  
17.3 Equipos de protección individual 
    
  
17.3.1 Para la cabeza 
    
  
17.3.2 Contra caídas de altura 
    
  
17.3.3 Para los ojos y la cara 
    
  
17.3.4 Para las manos y los brazos 
    
  
17.3.5 Para los oídos 
    
  
17.3.6 Para los pies y las piernas 
    
  
17.3.7 Para el cuerpo (vestuario de protección) 
    
  
17.3.8 Para las vías respiratorias 
    
  
17.3.9 Conjunto de equipos de protección individual 
    
  
17.4 Medicina preventiva y primeros auxilios 
    
  
17.4.1 Material médico 
    
  
17.4.2 Reconocimientos médicos 
    
  
17.4.3 Medicina preventiva y primeros auxilios 
    
  
17.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
    
  
17.5.1 Acometidas a casetas prefabricadas 
    
  
17.5.2 Casetas (alquiler/construcción/adaptación de 
locales)     
  
17.5.3 Mobiliario y equipamiento 
    
  
17.5.4 Limpieza 
    
  
17.5.5 Conjunto de instalaciones provisionales de 
higiene y bienestar     
17.6  Valoracion de seguridad y salud 
    
   
Sin descomposición 1.500,00 
  
   
3 % Costes indirectos 45,00 
  
       
1.545,00 
  
17.7 Señalización provisional de obras 
    
  
17.7.1 Balizamiento 
    
  
17.7.2 Señalización horizontal 
    
  
17.7.3 Señalización vertical 
    
  
17.7.4 Señalización manual 
    
  
17.7.5 Señalización de seguridad y salud 
    
  
17.7.6 Señalización de zonas de trabajo 
    
  
17.7.7 Conjunto de elementos de balizamiento y 





ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
Nº Código Ud Descripción 
 
Total 
     
3 Acondicionamiento del terreno 
    
      
3.1 Movimiento de tierras en edificación 
    
      
3.1.1 Desbroce y limpieza 
    
3.1.1.1 ADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una 
profundidad mínima de 25 cm, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión, sin incluir 
transporte a vertedero autorizado. 
    
  
mq01pan010a 0,015 h Pala cargadora sobre 




mo111 0,006 h Peón ordinario construcción. 15,920 0,10 
  
% 2,000 % Medios auxiliares 0,700 0,01 
      
3,000 % Costes indirectos 0,710 0,02 
          
Precio total por m²  . 0,73 
      
3.1.4 Excavaciones 
    
3.1.4.1 ADE001 m³ Excavación a cielo abierto en suelo de arcilla 
semidura, con martillo neumático, retirada de 
los materiales excavados y carga a camión. 
    
  
mq05pdm010b 0,326 h Compresor portátil eléctrico 5 
m³/min de caudal. 
6,900 2,25 
  
mq05mai030 0,653 h Martillo neumático. 4,080 2,66 
  
mo111 0,963 h Peón ordinario construcción. 15,920 15,33 
  
% 2,000 % Medios auxiliares 20,240 0,40 
      
3,000 % Costes indirectos 20,640 0,62 
          
Precio total por m³  . 21,26 
3.1.4.2 ADE010 m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en 
suelo de arcilla semidura, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. 
    
  
mq01exn020b 0,385 h Retroexcavadora hidráulica 




mo111 0,252 h Peón ordinario construcción. 15,920 4,01 
  
% 2,000 % Medios auxiliares 22,700 0,45 
      
3,000 % Costes indirectos 23,150 0,69 
          
Precio total por m³  . 23,84 
      
3.1.6 Rellenos 
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3.1.6.1 ADR025 m³ Relleno en trasdós de elementos de 
cimentación, con tierra de la propia excavación 
con medios manuales, y compactación al 95% 
del Proctor Modificado con pisón vibrante de 
guiado manual. 
    
  
mq02rop020 0,381 h Pisón vibrante de guiado 
manual, de 80 kg, con placa 
de 30x30 cm, tipo rana. 
3,500 1,33 
  
mo111 0,163 h Peón ordinario construcción. 15,920 2,59 
  
% 2,000 % Medios auxiliares 3,920 0,08 
      
3,000 % Costes indirectos 4,000 0,12 
          
Precio total por m³  . 4,12 
      
3.1.7 Transportes 
    
3.1.7.1 ADT010 m³ Transporte de tierras dentro de la obra, con 
carga mecánica sobre camión de 8 t.     
  
mq04cab010a 0,031 h Camión basculante de 8 t de 
carga, de 132 kW. 
30,900 0,96 
  
% 2,000 % Medios auxiliares 0,960 0,02 
      
3,000 % Costes indirectos 0,980 0,03 
          
Precio total por m³  . 1,01 
      
3.4 Nivelación 
    
      
3.4.1 Encachados 
    
3.4.1.1 ANE010 m² Encachado de 15 cm en caja para base de 
solera, con aporte de gravilla de cantera de 
piedra caliza, Ø20/40 mm, y compactación 
mediante equipo manual con bandeja vibrante. 
    
  
mt01are020a 0,165 m³ Gravilla de cantera, de 




mq01pan010a 0,011 h Pala cargadora sobre 




mq02rod010d 0,011 h Bandeja vibrante de guiado 
manual, de 300 kg, anchura 
de trabajo 70 cm, reversible. 
6,390 0,07 
  




mo111 0,207 h Peón ordinario construcción. 15,920 3,30 
  
% 2,000 % Medios auxiliares 7,260 0,15 
      
3,000 % Costes indirectos 7,410 0,22 
          
Precio total por m²  . 7,63 
      
3.4.2 Soleras 
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3.4.2.1 ANS010 m² Solera de hormigón armado de 15 cm de 
espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con bomba, 
extendido y vibrado manual, y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080 sobre separadores 
homologados, con acabado superficial 
mediante fratasadora mecánica. 
    
  




mt07ame010i 1,200 m² Malla electrosoldada ME 




mt10haf010nea 0,158 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central. 
76,880 12,15 
  
mt16pea020b 0,050 m² Panel rígido de poliestireno 
expandido, según UNE-EN 
13163, mecanizado lateral 
recto, de 20 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,55 
m²K/W, conductividad 
térmica 0,036 W/(mK), para 
junta de dilatación. 
1,340 0,07 
  
mt14sja020 0,800 m Masilla bicomponente, 
resistente a hidrocarburos y 
aceites, para sellado de 
juntas de retracción en 
soleras de hormigón. 
1,020 0,82 
  
mq06vib020 0,086 h Regla vibrante de 3 m. 4,670 0,40 
  




mq06cor020 0,100 h Equipo para corte de juntas 
en soleras de hormigón. 
9,500 0,95 
  
mq06bhe010 0,006 h Camión bomba estacionado 
en obra, para bombeo de 




mo019 0,130 h Oficial 1ª construcción. 17,240 2,24 
  
mo111 0,130 h Peón ordinario construcción. 15,920 2,07 
  
mo075 0,065 h Ayudante construcción. 16,130 1,05 
  
% 2,000 % Medios auxiliares 25,870 0,52 
      
3,000 % Costes indirectos 26,390 0,79 
          





ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
Nº Combinación Ud DESCRIPCIÓN 
 
Total 
      
4 Cimentaciones 
    
      
4.3 Regularización 
    
      
4.3.1 Hormigón de limpieza 
    
4.3.1.1 CRL010 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12, 
fabricado en central y vertido desde camión, de 
10 cm de espesor. 
    
  
mt10hmf011ab 0,105 m³ Hormigón de limpieza HL-




mo044 0,006 h Oficial 1ª estructurista, en 




mo090 0,006 h Ayudante estructurista, en 




% 2,000 % Medios auxiliares 7,170 0,14 
      
3,000 % Costes indirectos 7,310 0,22 
          
Precio total por m²  . 7,53 
      
4.6 Superficiales 
    
      
4.6.3 Zapatas 
    
4.6.3.1 CSZ010 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, 
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central, y vertido desde camión, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 30 kg/m³. 
    
  




mt07aco010c 30,000 kg Ferralla elaborada en taller 
industrial con acero en 
barras corrugadas, UNE-EN 




mt08var050 0,120 kg Alambre galvanizado para 




mt10haf010nea 1,100 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central. 
76,880 84,57 
  
mo042 0,050 h Oficial 1ª ferrallista. 18,100 0,91 
  
mo088 0,075 h Ayudante ferrallista. 16,940 1,27 
  
mo044 0,052 h Oficial 1ª estructurista, en 






mo090 0,312 h Ayudante estructurista, en 




% 2,000 % Medios auxiliares 118,450 2,37 
      
3,000 % Costes indirectos 120,820 3,62 
          
Precio total por m³  . 124,44 
      
4.7 Arriostramientos 
    
      
4.7.1 Vigas entre zapatas 
    
4.7.1.1 CAV010 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada 
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido desde camión, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³. 
    
  




mt07aco010c 50,000 kg Ferralla elaborada en taller 
industrial con acero en 
barras corrugadas, UNE-EN 




mt08var050 0,400 kg Alambre galvanizado para 




mt10haf010nea 1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central. 
76,880 80,72 
  
mo042 0,166 h Oficial 1ª ferrallista. 18,100 3,00 
  
mo088 0,166 h Ayudante ferrallista. 16,940 2,81 
  
mo044 0,072 h Oficial 1ª estructurista, en 




mo090 0,290 h Ayudante estructurista, en 




% 2,000 % Medios auxiliares 134,980 2,70 
      
3,000 % Costes indirectos 137,680 4,13 
          
Precio total por m³  . 141,81 
      
4.8 Nivelación 
    
      
4.8.1 Enanos de cimentación 
    
4.8.1.1 CNE010 m³ Enano de cimentación de hormigón armado, 
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, cuantía 95 kg/m³. 
    
  






mt07aco010c 95,000 kg Ferralla elaborada en taller 
industrial con acero en 
barras corrugadas, UNE-EN 




mt08var050 0,475 kg Alambre galvanizado para 




mt10haf010nea 1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central. 
76,880 80,72 
  
mo042 0,554 h Oficial 1ª ferrallista. 18,100 10,03 
  
mo088 0,633 h Ayudante ferrallista. 16,940 10,72 
  
mo044 0,094 h Oficial 1ª estructurista, en 




mo090 0,375 h Ayudante estructurista, en 




% 2,000 % Medios auxiliares 187,710 3,75 
      
3,000 % Costes indirectos 191,460 5,74 
          
Precio total por m³  . 197,20 
4.8.1.2 CNE020 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable 
metálico para enano de cimentación.     
  
mt08eme020 1,000 m² Sistema de encofrado para 
enanos de cimentación de 
hormigón armado de sección 
rectangular o cuadrada, 
hasta 1,5 m de altura, 
formado por chapas 
metálicas reutilizables, 




mt08dba010b 0,030 l Agente desmoldeante, a 
base de aceites especiales, 
emulsionable en agua para 
encofrados metálicos, 
fenólicos o de madera. 
1,980 0,06 
  
mo043 0,208 h Oficial 1ª encofrador. 18,100 3,76 
  
mo089 0,208 h Ayudante encofrador. 16,940 3,52 
  
% 2,000 % Medios auxiliares 15,840 0,32 
      
3,000 % Costes indirectos 16,160 0,48 
          





ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
Nº Combinación Ud Descripción 
 
Total 
      
5 Estructuras 
    
      
5.1 Acero 
    
      
5.1.1 Zancas de escalera 
    
5.1.1.1 EAE010 kg Acero S275JR en zancas de escalera, perfiles 
laminados en caliente, piezas simples de las 
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, 
estructura soldada. 
    
  
mt07ala010h 1,050 kg Acero laminado UNE-EN 
10025 S275JR, en perfiles 
laminados en caliente, 




mt27pfi010 0,050 l Imprimación de secado 
rápido, formulada con 
resinas alquídicas 




mq08sol020 0,016 h Equipo y elementos 












% 2,000 % Medios auxiliares 2,200 0,04 
      
3,000 % Costes indirectos 2,240 0,07 
          
Precio total por kg  . 2,31 
      
5.1.3 Montajes industrializados 
    
5.1.3.1 EAM010 m² Estructura metálica realizada con pórticos de 
acero laminado S275JR, con una cuantía de 
acero de 27,73 kg/m², 10 < L < 15 m, separación 
de 5 m entre pórticos. 
    
  
mt07ala010l 27,730 kg Acero laminado UNE-EN 
10025 S275JR, en perfiles 
laminados en caliente, 




mt27pfi010 0,263 l Imprimación de secado 
rápido, formulada con 
resinas alquídicas 




mq08sol010 0,010 h Equipo de oxicorte, con 
acetileno como combustible 





mq08sol020 0,016 h Equipo y elementos 




mq07ple010c 0,010 Ud Alquiler diario de cesta 
elevadora de brazo 
articulado de 16 m de altura 
máxima de trabajo, incluso 




mq07gte010a 0,010 h Grúa autopropulsada de 
brazo telescópico con una 
capacidad de elevación de 












% 2,000 % Medios auxiliares 52,580 1,05 
      
3,000 % Costes indirectos 53,630 1,61 
          
Precio total por m²  . 55,24 
      
5.4 Hormigón armado 
    
      
5.4.8 Forjados unidireccionales 
    
5.4.8.1 EHU025 m² Forjado unidireccional de hormigón armado, 
horizontal, altura libre de planta de hasta 3 m, 
canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón 
HA-35/AC/10/IIIa, i.flow SUSTENTA DURA "FYM 
ITALCEMENTI GROUP", fabricado en central, 
resistente a ambientes marinos, y vertido con 
bomba, volumen total de hormigón 0,11 m³/m², y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía 
total de 2 kg/m², sobre sistema de encofrado 
parcial; semivigueta pretensada; bovedilla de 
hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada 
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, 
en capa de compresión. Sin incluir repercusión 
de pilares ni de vigas. 
    
  
mt08efu020a 1,100 m² Sistema de encofrado parcial 
para forjado unidireccional 
de hormigón armado, hasta 3 
m de altura libre de planta, 
compuesto de: puntales, 
sopandas metálicas y 
superficie encofrante de 
madera tratada reforzada 
con varillas y perfiles. 
2,500 2,75 
  
mt07bho010d 5,625 Ud Bovedilla de hormigón, 






mt07vse010a 0,165 m Semivigueta pretensada, T-




mt07vse010b 0,908 m Semivigueta pretensada, T-




mt07vse010c 0,495 m Semivigueta pretensada, T-




mt07vse010d 0,083 m Semivigueta pretensada, T-




mt07aco010c 2,000 kg Ferralla elaborada en taller 
industrial con acero en 
barras corrugadas, UNE-EN 




mt07ame010d 1,100 m² Malla electrosoldada ME 




mt10hai020pa 0,110 m³ Hormigón HA-35/AC/10/IIIa, 
i.flow SUSTENTA DURA 
"FYM ITALCEMENTI 
GROUP", fabricado en 




mq06bhe010 0,004 h Camión bomba estacionado 
en obra, para bombeo de 




mo041 0,601 h Oficial 1ª estructurista. 18,100 10,88 
  
mo087 0,601 h Ayudante estructurista. 16,940 10,18 
  
% 2,000 % Medios auxiliares 53,330 1,07 
      
3,000 % Costes indirectos 54,400 1,63 
          





ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
Nº Combinación Ud. Descripción 
 
Total 
      
6 Fachadas y particiones 
    
      
6.3 Fábrica estructural 
    
      
6.3.1 Muros de fábrica armada 
    
6.3.1.1 FEA020 m² Muro de 20 cm de espesor de fábrica armada de 
bloque de hormigón, liso estándar color gris, 
40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 
N/mm²), para revestir, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-7,5, 
suministrado a granel, bloques en "U" en 
formación de zunchos perimetrales y dinteles, 
reforzado con hormigón armado realizado con 
hormigón HA-25 preparado en obra, vertido con 
cubilote, volumen 0,015 m³/m², y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 0,35 kg/m³; armadura de 
tendel de acero galvanizado en caliente con 
recubrimiento de resina epoxi de 3,7 mm de 
diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento 
2,45 m/m³. 
    
  
mt02bhp010Bh 11,256 Ud Bloque de hormigón, liso 
estándar color gris, 
40x20x20 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 




mt02bhp011d 0,473 Ud Medio bloque de hormigón, 
liso estándar color gris, 
20x20x20 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 




mt02bhp012d 0,494 Ud Bloque de esquina de 
hormigón, liso estándar color 
gris, 40x20x20 cm, 
resistencia normalizada R10 
(10 N/mm²), para revestir. 
Según UNE-EN 771-3. 
1,210 0,60 
  
mt02bhp020f 0,924 Ud Bloque en "U" de hormigón, 
liso color gris, 40x20x20 cm, 
resistencia normalizada R10 
(10 N/mm²), para revestir. 
Según UNE-EN 771-3. 
1,300 1,20 
  
mt07aco010g 0,350 kg Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
suministrado en obra en 






mt07aag010ebe 2,450 m Armadura de tendel de acero 
galvanizado en caliente con 
recubrimiento de resina 
epoxi, de 3,7 mm de 
diámetro y 75 mm de 
anchura, según UNE-EN 
845-3, con dispositivos de 
separación, geometría 
diseñada para permitir el 
solape y sistema de 




mt08cem011a 6,935 kg Cemento Portland CEM II/B-
L 32,5 R, color gris, en 




mt01arg006 0,009 t Arena de cantera, para 
hormigón preparado en obra. 
16,790 0,15 
  
mt01arg007a 0,019 t Árido grueso 
homogeneizado, de tamaño 
máximo 12 mm. 
16,640 0,32 
  
mt08aaa010a 0,005 m³ Agua. 1,500 0,01 
  
mt09mif010db 0,028 t Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, 
color gris, categoría M-7,5 
(resistencia a compresión 7,5 
N/mm²), suministrado a 




mq06hor010 0,010 h Hormigonera. 1,680 0,02 
  
mq06mms010 0,107 h Mezclador continuo con silo, 
para mortero industrial en 
seco, suministrado a granel. 
1,730 0,19 
  
mo020 0,533 h Oficial 1ª construcción en 
trabajos de albañilería. 
17,240 9,19 
  
mo112 0,565 h Peón ordinario construcción 
en trabajos de albañilería. 
15,920 8,99 
  
mo042 0,033 h Oficial 1ª ferrallista. 18,100 0,60 
  
mo088 0,033 h Ayudante ferrallista. 16,940 0,56 
  
% 2,000 % Medios auxiliares 38,300 0,77 
      
3,000 % Costes indirectos 39,070 1,17 
          
Precio total por m²  . 40,24 
      
6.9 Fachadas pesadas 
    
      
6.9.1 Paneles prefabricados de hormigón 
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6.9.1.1 FPP020 m² Cerramiento de fachada formado por paneles 
prefabricados, lisos, de hormigón armado de 20 
cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de 
longitud máxima, acabado liso de color gris a 
una cara, incluido aislamiento termico interior 
de poliestireno extruido, montaje vertical. 
    
  
mt12pph010ao 1,000 m² Panel prefabricado, liso, de 
hormigón armado de 16 cm 
de espesor, 3 m de anchura 
y 14 m de longitud máxima, 
acabado liso de color gris a 




mt12pph011 1,200 kg Masilla caucho-asfáltica para 
sellado en frío de juntas de 




mt50spa050k 0,002 m³ Tablón de madera de pino, 
dimensiones 20x7,2 cm. 
305,000 0,61 
  
mt50spa081a 0,040 Ud Puntal metálico telescópico, 
de hasta 3 m de altura. 
13,370 0,53 
  
mq07gte010c 0,228 h Grúa autopropulsada de 
brazo telescópico con una 
capacidad de elevación de 




mo049 0,380 h Oficial 1ª montador de 




mo095 0,380 h Ayudante montador de 




% 2,000 % Medios auxiliares 93,270 1,87 
      
3,000 % Costes indirectos 95,140 2,85 
          
Precio total por m²  . 97,99 
      
6.11 Defensas 
    
      
6.11.2 Barandillas y pasamanos 
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6.11.2.1 FDD010 m Barandilla en forma recta de fachada de 100 cm 
de altura formada por: bastidor compuesto de 
barandal superior e inferior de tubo rectangular 
de perfil hueco de acero laminado en frío de 
50x20x1,5 mm y montantes de tubo cuadrado 
de perfil hueco de acero laminado en frío de 
25x25x1,5 mm con una separación de 100 cm 
entre ellos; entrepaño para relleno de los 
huecos del bastidor compuesto de barrotes 
verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de 
acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con 
una separación de 10 cm y pasamanos de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en 
frío de 20x20x1,5 mm, fijada mediante 
atornillado en obra de fábrica. 
    
  
mt26aab010ab 2,100 m Tubo cuadrado de perfil 
hueco de acero laminado en 
frío de 25x25x1,5 mm. 
0,860 1,81 
  
mt26aab010bj 2,100 m Tubo rectangular de perfil 
hueco de acero laminado en 
frío de 50x20x1,5 mm. 
1,120 2,35 
  
mt26aab010aa 9,000 m Tubo cuadrado de perfil 
hueco de acero laminado en 
frío de 20x20x1,5 mm. 
0,820 7,38 
  
mt26aab010aa 1,050 m Tubo cuadrado de perfil 
hueco de acero laminado en 
frío de 20x20x1,5 mm. 
0,820 0,86 
  
mt26aaa031 1,000 Ud Repercusión, por m de 
barandilla, de elementos de 
fijación sobre obra de 
fábrica: tacos de nylon y 
tornillos de acero. 
2,040 2,04 
  
mt27pfi050 0,160 kg Imprimación SHOP-PRIMER 
a base de resinas 
pigmentadas con óxido de 
hierro rojo, cromato de zinc y 
fosfato de zinc. 
9,950 1,59 
  
mq08sol020 0,105 h Equipo y elementos 




mo017 1,375 h Oficial 1ª cerrajero. 17,520 24,09 
  
mo057 1,375 h Ayudante cerrajero. 16,190 22,26 
  
% 2,000 % Medios auxiliares 62,710 1,25 
      
3,000 % Costes indirectos 63,960 1,92 
          





m Barandilla en forma recta de fachada de 100 cm 
de altura formada por: bastidor compuesto de 
barandal superior e inferior de tubo rectangular 
de perfil hueco de acero laminado en frío de 
50x20x1,5 mm y montantes de tubo cuadrado 
de perfil hueco de acero laminado en frío de 
25x25x1,5 mm con una separación de 100 cm 
entre ellos; entrepaño para relleno de los 
huecos del bastidor compuesto de barrotes 
verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de 
acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con 
una separación de 10 cm y pasamanos de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en 
frío de 20x20x1,5 mm, fijada mediante 
atornillado en obra de fábrica. 
    
  
mt26aab010ab 2,100 m Tubo cuadrado de perfil 
hueco de acero laminado en 
frío de 25x25x1,5 mm. 
0,860 1,81 
  
mt26aab010bj 2,100 m Tubo rectangular de perfil 
hueco de acero laminado en 
frío de 50x20x1,5 mm. 
1,120 2,35 
  
mt26aab010aa 9,000 m Tubo cuadrado de perfil 
hueco de acero laminado en 
frío de 20x20x1,5 mm. 
0,820 7,38 
  
mt26aab010aa 1,050 m Tubo cuadrado de perfil 
hueco de acero laminado en 
frío de 20x20x1,5 mm. 
0,820 0,86 
  
mt26aaa031 1,000 Ud Repercusión, por m de 
barandilla, de elementos de 
fijación sobre obra de 
fábrica: tacos de nylon y 
tornillos de acero. 
2,040 2,04 
  
mt27pfi050 0,160 kg Imprimación SHOP-PRIMER 
a base de resinas 
pigmentadas con óxido de 
hierro rojo, cromato de zinc y 
fosfato de zinc. 
9,950 1,59 
  
mq08sol020 0,105 h Equipo y elementos 




mo017 1,375 h Oficial 1ª cerrajero. 17,520 24,09 
  
mo057 1,375 h Ayudante cerrajero. 16,190 22,26 
  
% 2,000 % Medios auxiliares 62,710 1,25 
      
3,000 % Costes indirectos 63,960 1,92 
          
Precio total por m  . 65,88 
      
6.11.5 Rejas y entramados metálicos 
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6.11.5.1 FDR010 m² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo 
rectangular de perfil hueco de acero laminado 
en frío de 50x20x1,5 mm, barrotes horizontales 
de tubo cuadrado de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes 
verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de 
acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, 
montaje mediante recibido en obra de fábrica. 
    
  
mt26aab010bj 2,670 m Tubo rectangular de perfil 
hueco de acero laminado en 
frío de 50x20x1,5 mm. 
1,120 2,99 
  
mt26aab010aa 5,000 m Tubo cuadrado de perfil 
hueco de acero laminado en 
frío de 20x20x1,5 mm. 
0,820 4,10 
  
mt26aab010aa 10,000 m Tubo cuadrado de perfil 
hueco de acero laminado en 
frío de 20x20x1,5 mm. 
0,820 8,20 
  
mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,500 0,01 
  
mt09mif010ca 0,015 t Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, 
color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en 




mt27pfi050 0,160 kg Imprimación SHOP-PRIMER 
a base de resinas 
pigmentadas con óxido de 
hierro rojo, cromato de zinc y 
fosfato de zinc. 
9,950 1,59 
  
mo111 0,468 h Peón ordinario construcción. 15,920 7,45 
  
mo017 1,258 h Oficial 1ª cerrajero. 17,520 22,04 
  
mo057 1,258 h Ayudante cerrajero. 16,190 20,37 
  
% 2,000 % Medios auxiliares 67,230 1,34 
      
3,000 % Costes indirectos 68,570 2,06 
          
Precio total por m²  . 70,63 
6.11.5.2 
FDR010b 
m² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo 
rectangular de perfil hueco de acero laminado 
en frío de 50x20x1,5 mm, barrotes horizontales 
de tubo cuadrado de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes 
verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de 
acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, 
montaje mediante recibido en obra de fábrica. 
    
  
mt26aab010bj 3,670 m Tubo rectangular de perfil 
hueco de acero laminado en 





mt26aab010aa 5,000 m Tubo cuadrado de perfil 
hueco de acero laminado en 
frío de 20x20x1,5 mm. 
0,820 4,10 
  
mt26aab010aa 10,000 m Tubo cuadrado de perfil 
hueco de acero laminado en 
frío de 20x20x1,5 mm. 
0,820 8,20 
  
mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,500 0,01 
  
mt09mif010ca 0,015 t Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, 
color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en 




mt27pfi050 0,160 kg Imprimación SHOP-PRIMER 
a base de resinas 
pigmentadas con óxido de 
hierro rojo, cromato de zinc y 
fosfato de zinc. 
9,950 1,59 
  
mo111 0,468 h Peón ordinario construcción. 15,920 7,45 
  
mo017 1,258 h Oficial 1ª cerrajero. 17,520 22,04 
  
mo057 1,258 h Ayudante cerrajero. 16,190 20,37 
  
% 2,000 % Medios auxiliares 68,350 1,37 
      
3,000 % Costes indirectos 69,720 2,09 
          





ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
Nº Combinación Ud Descripción Total 
 
      
7 Carpintería, vidrios y protecciones solares 
    
      
7.1 Carpintería 
    
      
7.1.2 De aluminio 
    
7.1.2.1 LCL060 Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, 
para conformado de ventana de aluminio, 
corredera simple, de 200x120 cm, serie básica, 
formada por dos hojas, y sin premarco. 
    
  
mt25pfx110d 2,400 m Perfil de aluminio lacado 
color blanco, para 
conformado de marco lateral 
sin guía de persiana, gama 




mt25pfx120d 2,000 m Perfil de aluminio lacado 
color blanco, para 
conformado de marco guía 
superior, gama básica, con 




mt25pfx125d 2,000 m Perfil de aluminio lacado 
color blanco, para 
conformado de marco guía 
inferior, gama básica, con el 




mt25pfx130d 3,980 m Perfil de aluminio lacado 
color blanco, para 
conformado de hoja 
horizontal, gama básica, 
incluso junta exterior del 
cristal y felpas, con el 




mt25pfx135d 2,300 m Perfil de aluminio lacado 
color blanco, para 
conformado de hoja vertical 
lateral, gama básica, incluso 
junta exterior del cristal y 




mt25pfx140d 2,300 m Perfil de aluminio lacado 
color blanco, para 
conformado de hoja vertical 
central, gama básica, incluso 
junta exterior del cristal y 






mt25pfx030d 6,720 m Perfil de aluminio lacado 
color blanco, para 
conformado de junquillo, 
gama básica, incluso junta 
interior del cristal y parte 
proporcional de grapas, con 








mt25pfx200cb 1,000 Ud Kit compuesto por 
escuadras, tapas de 
condensación y salida de 
agua, y herrajes de ventana 
corredera de dos hojas. 
12,980 12,98 
  
mo017 5,597 h Oficial 1ª cerrajero. 17,520 98,06 
  
mo057 5,649 h Ayudante cerrajero. 16,190 91,46 
  
% 2,000 % Medios auxiliares 310,870 6,22 
      
3,000 % Costes indirectos 317,090 9,51 
          
Precio total por Ud  . 326,60 
7.1.2.2 LCL060b Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, 
para conformado de ventana de aluminio, 
corredera simple, de 100x120 cm, serie básica, 
formada por dos hojas, y sin premarco. 
    
  
mt25pfx110d 2,400 m Perfil de aluminio lacado 
color blanco, para 
conformado de marco lateral 
sin guía de persiana, gama 




mt25pfx120d 1,000 m Perfil de aluminio lacado 
color blanco, para 
conformado de marco guía 
superior, gama básica, con 




mt25pfx125d 1,000 m Perfil de aluminio lacado 
color blanco, para 
conformado de marco guía 
inferior, gama básica, con el 




mt25pfx130d 1,980 m Perfil de aluminio lacado 
color blanco, para 
conformado de hoja 
horizontal, gama básica, 
incluso junta exterior del 
cristal y felpas, con el 






mt25pfx135d 2,300 m Perfil de aluminio lacado 
color blanco, para 
conformado de hoja vertical 
lateral, gama básica, incluso 
junta exterior del cristal y 




mt25pfx140d 2,300 m Perfil de aluminio lacado 
color blanco, para 
conformado de hoja vertical 
central, gama básica, incluso 
junta exterior del cristal y 




mt25pfx030d 2,720 m Perfil de aluminio lacado 
color blanco, para 
conformado de junquillo, 
gama básica, incluso junta 
interior del cristal y parte 
proporcional de grapas, con 








mt25pfx200cb 1,000 Ud Kit compuesto por 
escuadras, tapas de 
condensación y salida de 
agua, y herrajes de ventana 
corredera de dos hojas. 
12,980 12,98 
  
mo017 5,075 h Oficial 1ª cerrajero. 17,520 88,91 
  
mo057 5,127 h Ayudante cerrajero. 16,190 83,01 
  
% 2,000 % Medios auxiliares 257,770 5,16 
      
3,000 % Costes indirectos 262,930 7,89 
          
Precio total por Ud  . 270,82 
7.1.2.3 LCL060c Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, 
para conformado de ventana de aluminio, 
corredera simple, de 150x120 cm, serie básica, 
formada por dos hojas, y sin premarco. 
    
  
mt25pfx110d 2,400 m Perfil de aluminio lacado 
color blanco, para 
conformado de marco lateral 
sin guía de persiana, gama 




mt25pfx120d 1,500 m Perfil de aluminio lacado 
color blanco, para 
conformado de marco guía 
superior, gama básica, con 






mt25pfx125d 1,500 m Perfil de aluminio lacado 
color blanco, para 
conformado de marco guía 
inferior, gama básica, con el 




mt25pfx130d 2,980 m Perfil de aluminio lacado 
color blanco, para 
conformado de hoja 
horizontal, gama básica, 
incluso junta exterior del 
cristal y felpas, con el 




mt25pfx135d 2,300 m Perfil de aluminio lacado 
color blanco, para 
conformado de hoja vertical 
lateral, gama básica, incluso 
junta exterior del cristal y 




mt25pfx140d 2,300 m Perfil de aluminio lacado 
color blanco, para 
conformado de hoja vertical 
central, gama básica, incluso 
junta exterior del cristal y 




mt25pfx030d 4,720 m Perfil de aluminio lacado 
color blanco, para 
conformado de junquillo, 
gama básica, incluso junta 
interior del cristal y parte 
proporcional de grapas, con 








mt25pfx200cb 1,000 Ud Kit compuesto por 
escuadras, tapas de 
condensación y salida de 
agua, y herrajes de ventana 
corredera de dos hojas. 
12,980 12,98 
  
mo017 5,415 h Oficial 1ª cerrajero. 17,520 94,87 
  
mo057 5,467 h Ayudante cerrajero. 16,190 88,51 
  
% 2,000 % Medios auxiliares 286,990 5,74 
      
3,000 % Costes indirectos 292,730 8,78 
          
Precio total por Ud  . 301,51 
      
7.2 Puertas 
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7.2.9 De instalaciones 
    
7.2.9.1 LPI020 m² Carpintería de aluminio lacado color blanco 
para puerta practicable con chapa opaca, 
perfilería para una o dos hojas, serie S-40x20, 
con marca de calidad QUALICOAT. 
    
  
mt25pfb011e 1,000 m² Carpintería de aluminio 
lacado color blanco para 
puerta practicable con chapa 
opaca, perfilería para una o 
dos hojas, serie S-40x20, 
con marca de calidad 
QUALICOAT, incluso p/p de 




mo019 0,185 h Oficial 1ª construcción. 17,240 3,19 
  
mo075 0,185 h Ayudante construcción. 16,130 2,98 
  
% 2,000 % Medios auxiliares 135,770 2,72 
      
3,000 % Costes indirectos 138,490 4,15 
          
Precio total por m²  . 142,64 
      
7.2.10 De garaje 
    
7.2.10.1 LPG010 Ud Puerta abatible/pivotante de dos hojas para 
garaje, 400x300 cm, formada por panel liso 
acanalado de chapa plegada de acero 
galvanizado, acabado galvanizado sendzimir, 
apertura manual. 
    
  
mt26pga010go 1,000 Ud Puerta abatible/pivotante de 
dos hojas para garaje, 
400x300 cm, formada por 
panel liso acanalado de 
chapa plegada de acero 
galvanizado, acabado 
galvanizado sendzimir, con 
bastidor de perfiles de acero 
laminado en frío, soldados 





mo019 0,636 h Oficial 1ª construcción. 17,240 10,96 
  
mo111 0,636 h Peón ordinario construcción. 15,920 10,13 
  
mo017 1,485 h Oficial 1ª cerrajero. 17,520 26,02 
  
mo057 1,485 h Ayudante cerrajero. 16,190 24,04 
  
% 2,000 % Medios auxiliares 1.756,64
0 
35,13 
      
3,000 % Costes indirectos 1.791,77
0 
53,75 
          
Precio total por Ud  . 1.845,52 
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7.4 Vidrios 
    
      
7.4.1 Doble acristalamiento 
    
7.4.1.1 LVC010 m² Doble acristalamiento estándar, 4/6/4, con 
calzos y sellado continuo.     
  
mt21veg011aaaa 1,006 m² Doble acristalamiento 
estándar, conjunto formado 
por vidrio exterior Float 
incoloro de 4 mm, cámara de 
aire deshidratada con perfil 
separador de aluminio y 
doble sellado perimetral, de 
6 mm, y vidrio interior Float 




mt21vva015 0,580 Ud Cartucho de silicona sintética 
incolora de 310 ml 
(rendimiento aproximado de 
12 m por cartucho). 
2,420 1,40 
  
mt21vva021 1,000 Ud Material auxiliar para la 
colocación de vidrios. 
1,260 1,26 
  
mo054 0,372 h Oficial 1ª cristalero. 18,620 6,93 
  
mo108 0,372 h Ayudante cristalero. 17,420 6,48 
  
% 2,000 % Medios auxiliares 35,590 0,71 
      
3,000 % Costes indirectos 36,300 1,09 
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8 Remates y ayudas 
    
      
8.1 Remates 
    
      
8.1.9 Vierteaguas 
    
8.1.9.1 HRV010 m Vierteaguas de piezas prefabricadas de 
hormigón de color blanco de 50x25x5 cm.     
  
mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,500 0,01 
  
mt09mif010ka 0,011 t Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, 
color gris, con aditivo 
hidrófugo, categoría M-10 
(resistencia a compresión 10 
N/mm²), suministrado en 




mt20vhp010c 1,050 m Vierteaguas de piezas 
prefabricadas de hormigón 
de color blanco de 50x25x5 
cm, con goterón. 
14,000 14,70 
  
mt09lec010b 0,001 m³ Lechada de cemento blanco 
BL 22,5 X. 
157,000 0,16 
  
mt20wwa025 0,250 m Perfil de espuma de 
polietileno, de 6 mm de 




mt09mcr235 0,038 kg Mortero de juntas para 
prefabricados de hormigón y 
piedra artificial, compuesto 
de cemento, áridos, 




mt28pcs010 0,100 l Tratamiento superficial 




mo019 0,229 h Oficial 1ª construcción. 17,240 3,95 
  
mo111 0,261 h Peón ordinario construcción. 15,920 4,16 
  
% 2,000 % Medios auxiliares 24,470 0,49 
      
3,000 % Costes indirectos 24,960 0,75 
          





      
9 Instalaciones 
    
      
9.10 Evacuación de aguas 
    
      
9.10.2 Bajantes 
    
9.10.2.1 ISB020 m Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de 
Ø 80 mm, color gris claro.     
  
mt36cbr030a 1,100 m Bajante circular de PVC con 
óxido de titanio de Ø 80 mm, 
color gris claro, según UNE-
EN 12200-1. Incluso p/p de 




mt36cbr031a 0,500 Ud Abrazadera para bajante 
circular de PVC de Ø 80 mm, 




mt36cap040 0,250 Ud Material auxiliar para 
canalones y bajantes de 




mo007 0,100 h Oficial 1ª fontanero. 17,820 1,78 
  
mo105 0,100 h Ayudante fontanero. 16,100 1,61 
  
% 2,000 % Medios auxiliares 12,150 0,24 
      
3,000 % Costes indirectos 12,390 0,37 
          
Precio total por m  . 12,76 
      
9.10.3 Canalones 
    
9.10.3.1 ISC020 m Canalón oculto situado en la zona intermedia 
del faldón, de piezas preformadas de plancha 
de aluminio de 0,70 mm de espesor y 1250 mm 
de desarrollo y babero de plomo, colocado 
sobre cajeado de ladrillo cerámico hueco doble, 
de 11,5 cm de espesor. 
    
  
mt04lvc010c 33,000 Ud Ladrillo cerámico hueco 
doble, para revestir, 




mt08aaa010a 0,016 m³ Agua. 1,500 0,02 
  
mt09mif010ca 0,090 t Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, 
color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en 






mt13val010a 1,100 m Piezas preformadas de 
plancha de aluminio de 0,7 
mm de espesor y 1250 mm 
de desarrollo, para formación 




mt13vap021 4,000 Ud Clavos de acero galvanizado 
de 3 mm de diámetro y 50 
mm de longitud, con junta 
estanca de plomo, para 
fijación de piezas 




mt13vap010c 0,700 m² Plancha de plomo laminado 
de 2 mm de espesor. 
35,120 24,58 
  
mt14pap100b 0,200 kg Emulsión asfáltica no iónica, 
tipo ED según UNE 104231. 
2,330 0,47 
  
mo019 0,445 h Oficial 1ª construcción. 17,240 7,67 
  
mo075 0,445 h Ayudante construcción. 16,130 7,18 
  
mo111 0,460 h Peón ordinario construcción. 15,920 7,32 
  
% 2,000 % Medios auxiliares 65,810 1,32 
      
3,000 % Costes indirectos 67,130 2,01 
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11 Cubiertas 
    
      
11.2 Inclinadas 
    
      
11.2.2 Paneles metálicos 
    
11.2.2.1 QTM010 m² Cubierta inclinada de paneles de acero con 
aislamiento incorporado, de 50 mm de espesor 
y 1000 mm de ancho, con una pendiente mayor 
del 10%. 
    
  
mt13dcp010qpm 1,050 m² Panel de acero con 
aislamiento incorporado, 
para cubiertas, de 50 mm de 
espesor y 1000 mm de 
ancho, formado por dos 
paramentos de chapa de 
acero estándar, acabado 
prelacado, de espesor 
exterior 0,5 mm y espesor 
interior 0,5 mm y alma 
aislante de poliuretano de 




mt13ccg030d 3,000 Ud Tornillo autorroscante de 
6,5x70 mm de acero 
inoxidable, con arandela. 
0,500 1,50 
  








% 2,000 % Medios auxiliares 26,160 0,52 
      
3,000 % Costes indirectos 26,680 0,80 
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12 Revestimientos y trasdosados 
    
      
12.1 Alicatados 
    
      
12.1.1 Cerámicos/Gres 
    
12.1.1.1 RAG014 m² Alicatado con gres esmaltado 1/0/H/-, 20x20 
cm, 8 €/m², colocado sobre una superficie 
soporte de mortero de cemento u hormigón, en 
paramentos interiores, mediante adhesivo 
cementoso normal, C1 blanco, sin junta 
(separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de 
PVC. 
    
  
mt09mcr021h 3,000 kg Adhesivo cementoso 
normal, C1 según UNE-EN 
12004, color blanco. 
0,410 1,23 
  






1,050 m² Baldosa cerámica de gres 




mt09mcr070c 0,100 kg Mortero de juntas 
cementoso con resistencia 
elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, 
CG2, para junta mínima 




mo023 0,331 h Oficial 1ª alicatador. 17,240 5,71 
  
mo060 0,331 h Ayudante alicatador. 16,130 5,34 
  
% 2,000 % Medios auxiliares 21,440 0,43 
      
3,000 % Costes indirectos 21,870 0,66 
          
Precio total por m²  . 22,53 
      
12.6 Pinturas en paramentos interiores 
    
      
12.6.2 Plásticas 
    
12.6.2.1 RIP020 m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, 
acabado mate, sobre paramentos horizontales 
y verticales interiores de hormigón, mano de 
fondo con imprimación a base de copolímeros 
acrílicos en suspensión acuosa y dos manos 
de acabado con pintura plástica (rendimiento: 
0,187 l/m² cada mano). 




mt27pfp010b 0,125 l Imprimación a base de 
copolímeros acrílicos en 
suspensión acuosa, para 
favorecer la cohesión de 
soportes poco consistentes 
y la adherencia de pinturas. 
3,300 0,41 
  
mt27pij040a 0,374 l Pintura plástica para interior 
en dispersión acuosa, 
lavable, tipo II según UNE 
48243, permeable al vapor 
de agua, color blanco, 
acabado mate, aplicada con 
brocha, rodillo o pistola. 
1,550 0,58 
  
mo037 0,165 h Oficial 1ª pintor. 17,240 2,84 
  
mo074 0,020 h Ayudante pintor. 16,130 0,32 
  
% 2,000 % Medios auxiliares 4,150 0,08 
      
3,000 % Costes indirectos 4,230 0,13 
          
Precio total por m²  . 4,36 
      
12.15 Pavimentos 
    
      
12.15.4 Cerámicos/gres 
    
12.15.4.1 RSG010 m² Solado de baldosas cerámicas de gres 
esmaltado, 3/0/-/-, de 30x30 cm, 8 €/m², 
recibidas con adhesivo cementoso de uso 
exclusivo para interiores, Ci sin ninguna 
característica adicional, color gris y rejuntadas 
con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, 
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
coloreada con la misma tonalidad de las 
piezas. 
    
  
mt09mcr021a 3,000 kg Adhesivo cementoso de uso 






1,050 m² Baldosa cerámica de gres 
esmaltado 3/0/-/-, 30x30 cm, 




mt08cem040a 1,000 kg Cemento blanco BL-22,5 X, 
para pavimentación, en 
sacos, según UNE 80305. 
0,140 0,14 
  
mt09lec010b 0,001 m³ Lechada de cemento blanco 
BL 22,5 X. 
157,000 0,16 
  
mo022 0,397 h Oficial 1ª solador. 17,240 6,84 
  
mo059 0,198 h Ayudante solador. 16,130 3,19 
  
% 2,000 % Medios auxiliares 19,390 0,39 
      
3,000 % Costes indirectos 19,780 0,59 
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Precio total por m²  . 20,37 
      
12.17 Falsos techos 
    
      
12.17.2 Registrables, de placas de escayola 
    
12.17.2.1 RTB025 m² Falso techo registrable, situado a una altura 
menor de 4 m, de placas de escayola fisurada, 
con perfilería vista blanca estándar. 
    
  
mt12fac020b 1,000 Ud Varilla metálica de acero 




mt12fac030a 4,000 m Perfilería vista blanca 
estándar, para techos 
registrables, incluso p/p de 








mt12fac050 0,200 Ud Accesorios para la 




mt12fpe020a 1,030 m² Placa de escayola, fisurada, 
apoyada sobre perfilería 
vista, para techos 
registrables, 60x60 cm. 
5,000 5,15 
  
mo034 0,242 h Oficial 1ª escayolista. 17,240 4,17 
  
mo115 0,242 h Peón escayolista. 15,920 3,85 
  
% 2,000 % Medios auxiliares 17,660 0,35 
      
3,000 % Costes indirectos 18,010 0,54 
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13 Señalización y equipamiento 
    
      
13.1 Aparatos sanitarios 
    
      
13.1.1 Lavabos 
    
13.1.1.1 SAL050 Ud Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo 
Victoria "ROCA", color Blanco, de 650x510 mm, 
con pedestal de lavabo, equipado con grifería 
monomando de repisa para lavabo, con 
cartucho cerámico, acabado cromado, modelo 
Moai, y desagüe, acabado blanco, con sifón 
botella. 
    
  
mt30svr010a 1,000 Ud Lavabo mural, de porcelana 
sanitaria, modelo Victoria 
"ROCA", color Blanco, de 
650x510 mm, con juego de 
fijación, según UNE 67001. 
40,400 40,40 
  
mt30svr013a 1,000 Ud Pedestal de lavabo, de 
porcelana sanitaria, modelo 
Victoria "ROCA", color 
Blanco, de 180x150x670 
mm, con juego de fijación. 
28,100 28,10 
  
mt31gmo201a 1,000 Ud Grifería monomando de 
repisa para lavabo, con 
cartucho cerámico, acabado 
cromado, modelo Moai 
"ROCA", con tragacadenilla y 
enlaces de alimentación 




mt30sif010c 1,000 Ud Sifón botella extensible, para 
lavabo, acabado blanco. 
7,280 7,28 
  
mt30lla010 2,000 Ud Llave de regulación de 1/2", 




mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para 




mo007 1,135 h Oficial 1ª fontanero. 17,820 20,23 
  
% 2,000 % Medios auxiliares 285,460 5,71 
      
3,000 % Costes indirectos 291,170 8,74 
          
Precio total por Ud  . 299,91 
      
13.1.2 Inodoros 
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13.1.2.1 SAI010 Ud Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana 
sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color 
Blanco, de 370x665x780 mm, con cisterna de 
inodoro, de doble descarga, de 385x180x430 
mm, asiento y tapa de inodoro, con bisagras de 
acero inoxidable. 
    
  
mt30svr019a 1,000 Ud Taza de inodoro de tanque 
bajo, de porcelana sanitaria, 
modelo Victoria "ROCA", 
color Blanco, de 
370x665x780 mm, con juego 




mt30svr021a 1,000 Ud Cisterna de inodoro, de 
doble descarga, de 
porcelana sanitaria, modelo 
Victoria "ROCA", color 
Blanco, de 385x180x430 
mm, con juego de 
mecanismos de doble 




mt30svr022c 1,000 Ud Asiento y tapa de inodoro, 
con bisagras de acero 
inoxidable, modelo Victoria 
"ROCA" color Blanco. 
36,300 36,30 
  
mt30lla020 1,000 Ud Llave de regulación de 1/2", 




mt38tew010a 1,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 
1/2" de diámetro. 
2,850 2,85 
  
mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para 




mo007 1,239 h Oficial 1ª fontanero. 17,820 22,08 
  
% 2,000 % Medios auxiliares 207,380 4,15 
      
3,000 % Costes indirectos 211,530 6,35 
          
Precio total por Ud  . 217,88 
      
13.1.5 Duchas 
    
13.1.5.1 SAD020 Ud Plato de ducha rectangular extraplano, de 
porcelana sanitaria, modelo Malta "ROCA", 
color Blanco, de 900x700x80 mm, equipada con 
grifería monomando mural para ducha, con 
cartucho cerámico, acabado cromado, modelo 
Moai, y sifón. 




mt30par003ha 1,000 Ud Plato de ducha rectangular 
extraplano, de porcelana 
sanitaria, modelo Malta 
"ROCA", color Blanco, de 




mt31gmo232a 1,000 Ud Grifería monomando mural 
para ducha, con cartucho 
cerámico, acabado cromado, 
modelo Moai "ROCA", 
compuesta de mezclador, 
soporte articulado, mango y 
flexible de 1,70 m de latón 




mt30dpd010c 1,000 Ud Desagüe para plato de 
ducha con orificio de 90 mm. 
42,570 42,57 
  
mt30dpd020 1,000 Ud Válvula sifónica para plato de 
ducha, con rejilla de acero. 
4,250 4,25 
  
mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para 




mo007 1,135 h Oficial 1ª fontanero. 17,820 20,23 
  
% 2,000 % Medios auxiliares 396,100 7,92 
      
3,000 % Costes indirectos 404,020 12,12 
          
Precio total por Ud  . 416,14 
      
13.6 Vestuarios 
    
      
13.6.1 Taquillas 
    
13.6.1.1 SVT010 Ud Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de 
anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de 
altura, de tablero aglomerado hidrófugo, 
acabado con revestimiento de melamina. 




mt45tvg010a 1,000 Ud Taquilla modular para 
vestuario, de 300 mm de 
anchura, 500 mm de 
profundidad y 1800 mm de 
altura, de tablero aglomerado 
hidrófugo, acabado con 
revestimiento de melamina 
formada por dos puertas de 
900 mm de altura, laterales, 
estantes, techo, división y 
suelo de 16 mm de espesor, 
y fondo perforado para 
ventilación de 4 mm de 
espesor, incluso patas 
regulables de PVC, 
cerraduras de resbalón, 
llaves, placas de 
numeración, bisagras 
antivandálicas de acero 
inoxidable y barras para 





mo010 0,219 h Oficial 1ª montador. 17,820 3,90 
  
mo078 0,219 h Ayudante montador. 16,130 3,53 
  
% 2,000 % Medios auxiliares 147,430 2,95 
      
3,000 % Costes indirectos 150,380 4,51 
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14 Urbanización interior de la parcela 
    
      
14.9 Cerramientos exteriores 
    
      
14.9.1 Mallas metálicas 
    
14.9.1.1 UVT010 m Cerramiento de parcela formado por malla de 
simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 
mm de diámetro, acabado galvanizado y postes 
de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 
1,5 m de altura. 
    
  
mt52vst030c 0,220 Ud Poste intermedio de tubo de 
acero galvanizado de 48 mm 
de diámetro y 1,5 mm de 
espesor, altura 1,5 m. 
9,110 2,00 
  
mt52vst030k 0,060 Ud Poste interior de refuerzo de 
tubo de acero galvanizado 
de 48 mm de diámetro y 1,5 
mm de espesor, altura 1,5 m. 
9,800 0,59 
  
mt52vst030s 0,040 Ud Poste extremo de tubo de 
acero galvanizado de 48 mm 
de diámetro y 1,5 mm de 
espesor, altura 1,5 m. 
12,220 0,49 
  
mt52vst030A 0,200 Ud Poste en escuadra de tubo 
de acero galvanizado de 48 
mm de diámetro y 1,5 mm de 
espesor, altura 1,5 m. 
12,250 2,45 
  
mt52vst010aa 1,800 m² Malla de simple torsión, de 8 
mm de paso de malla y 1,1 




mt10hmf010Mm 0,015 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, 
fabricado en central. 
73,130 1,10 
  
mo111 0,106 h Peón ordinario construcción. 15,920 1,69 
  
mo010 0,095 h Oficial 1ª montador. 17,820 1,69 
  
mo078 0,095 h Ayudante montador. 16,130 1,53 
  
% 3,000 % Medios auxiliares 14,060 0,42 
      
3,000 % Costes indirectos 14,480 0,43 
          
Precio total por m  . 14,91 
      
14.9.3 Puertas 
    
14.9.3.1 UVP020 Ud Puerta de paso de 2x2 m constituida por malla 
de simple torsión con acabado galvanizado en 
caliente de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de 
diámetro. 
    
  
mt10hmf010Mm 0,100 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, 





mt52vst040 1,000 Ud Puerta de paso constituida 
por cercos de tubo metálico 
de 40x20x1,5 mm y 
30x15x1,5 mm, y bastidor de 
tubo de 40x40x1,5 mm con 
pletina de 40x4 mm para 




mt52vst010aa 2,050 m² Malla de simple torsión, de 8 
mm de paso de malla y 1,1 












mo017 0,739 h Oficial 1ª cerrajero. 17,520 12,95 
  
mo057 0,739 h Ayudante cerrajero. 16,190 11,96 
  
% 2,000 % Medios auxiliares 125,080 2,50 
      
3,000 % Costes indirectos 127,580 3,83 
          
Precio total por Ud  . 131,41 
      
14.9.5 Muros 
    
14.9.5.1 UVM010 m Muro de cerramiento de 0,6 m de altura, 
continuo, de 15 cm de espesor de fábrica 2 
caras vistas, de bloque 2CV hueco de 
hormigón, split con dos caras vistas, gris, 
40x20x15 cm, con junta de 1 cm, rehundida, 
recibida con mortero de cemento industrial, 
color gris, M-5, suministrado a granel. 
    
  
mt03bhe015a 7,560 Ud Bloque 2CV hueco de 
hormigón, split con dos caras 
vistas, gris, 40x20x15 cm, 
incluso p/p de piezas 




mt09mif010cb 0,012 t Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, 
color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado a 




mq06mms010 0,125 h Mezclador continuo con silo, 
para mortero industrial en 
seco, suministrado a granel. 
1,730 0,22 
  
mo019 0,405 h Oficial 1ª construcción. 17,240 6,98 
  




mo111 0,014 h Peón ordinario construcción. 15,920 0,22 
  
% 2,000 % Medios auxiliares 18,220 0,36 
      
3,000 % Costes indirectos 18,580 0,56 
          





ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
Nº Combinación Ud Descripción 
 
Total 
      
15 Gestión de residuos 




    
          
Sin descomposición 
    
750,000 
      
3,000 % Costes indirectos 750,000 22,50 
          





ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
Nº Combinación Ud Descripción Total 
 
      
17 Seguridad y salud 
    
17.6 sys1 
  
Valoracion de seguridad y salud 
    
          
Sin descomposición 
    
1.500,000 
      
3,000 % Costes indirectos 1.500,00
0 
45,00 
          
Precio total redondeado por   . 1.545,00 
 
 
PRESUPUESTOS PARCIALES Nº3. MEDICIÓN. 
Nº        Ud                               Descripción                                                    Medición 
 
3.1.- Movimiento de tierras en edificación 
  
3.1.1.- Desbroce y limpieza 
  
3.1.1.1 M² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad 
mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión, sin incluir 
transporte a vertedero autorizado. 
    
  
  
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
  
PARCELA 1 691,000 
  
691,000 
    
  





                              




3.1.4.1 M³ Excavación a cielo abierto en suelo de arcilla semidura, con 
martillo neumático, retirada de los materiales excavados y 
carga a camión. 
    
  
  
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
  
NAVE 1 398,000 
 
0,250 99,500 
    
  
      
99,500 99,500 
  
                              
Total m³  ......: 99,500 
  
3.1.4.2 M³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de 
arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión. 
    
  
  






2 3,000 2,500 1,800 27,000 






4 2,000 2,500 1,800 36,000 





2 3,000 2,500 1,800 27,000 




4 2,000 2,500 1,800 36,000 





4 2,800 3,000 1,800 60,480 





2 5,440 0,450 0,500 2,448 
    
  
RIOSTRA LATERAL 2 15,750 0,550 0,500 8,663 
    
  
VALLADO 1 84,620 0,200 0,500 8,462 
    
  





                              




3.1.6.1 M³ Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra 
de la propia excavación con medios manuales, y 
compactación al 95% del Proctor Modificado con pisón 
vibrante de guiado manual. 
    
  
  






2 3,000 2,500 1,000 15,000 




4 2,000 2,500 1,000 20,000 





2 3,000 2,500 1,000 15,000 




4 2,000 2,500 1,000 20,000 





4 2,800 3,000 1,000 33,600 
    
  





                              




3.1.7.1 M³ Transporte de tierras dentro de la obra, con carga mecánica 
sobre camión de 8 t.     
  
  
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
  
PARCELA 1 691,000 
 
0,250 172,750 




NAVE 1 398,000 
 
0,250 99,500 





2 3,000 2,500 0,800 12,000 




4 2,000 2,500 0,800 16,000 





2 3,000 2,500 0,800 12,000 




4 2,000 2,500 0,800 16,000 





4 2,800 3,000 0,800 26,880 





2 14,520 0,450 0,500 6,534 
    
  
RIOSTRA LATERAL 2 26,750 0,550 0,500 14,713 
    
  
VALLADO 1 84,620 0,200 0,500 8,462 




4 0,450 0,450 0,500 0,405 
    
  
ENANO LATERAL 12 0,550 0,550 0,500 1,815 
    
  













    
  











                              






3.4.1.1 M² Encachado de 15 cm en caja para base de solera, con 
aporte de gravilla de cantera de piedra caliza, Ø20/40 mm, y 
compactación mediante equipo manual con bandeja 
vibrante. 
    
  
  
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
  
NAVE 1 398,000 
  
398,000 
    
  





                              






3.4.2.1 M² Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada 
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 
con bomba, extendido y vibrado manual, y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080 sobre separadores homologados, con acabado 
superficial mediante fratasadora mecánica. 
    
  
  
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
  
NAVE 1 398,000 
  
398,000 
    
  





                              





4.3.1.- Hormigón de limpieza 
  
4.3.1.1 M² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en 
central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor.     
  
  






2 3,000 2,500 0,100 1,500 




4 2,000 2,500 
 
20,000 





2 3,000 2,500 
 
15,000 




4 2,000 2,500 
 
20,000 





4 2,800 3,000 
 
33,600 





2 5,440 0,450 
 
4,896 
    
  
RIOSTRA LATERAL 2 15,750 0,550 
 
17,325 
    
  
VALLADO 1 84,620 0,200 
 
16,924 
    
  





                              








4.6.3.1 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 30 
kg/m³. 
    
  
  






2 3,000 2,500 0,700 10,500 




4 2,000 2,500 0,700 14,000 





2 3,000 2,500 0,700 10,500 




4 2,000 2,500 0,700 14,000 





4 2,800 3,000 0,700 23,520 
    
  
      
72,520 72,520 
  
                              




4.7.1.- Vigas entre zapatas 
  
4.7.1.1 M³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, 
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³. 
    
  
  






2 5,440 0,450 0,400 1,958 
    
  
RIOSTRA LATERAL 2 15,750 0,550 0,400 6,930 
    
  
VALLADO 1 84,620 0,200 0,400 6,770 
    
  
      
15,658 15,658 
  
                              




4.8.1.- Enanos de cimentación 
  
4.8.1.1 M³ Enano de cimentación de hormigón armado, realizado con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 95 kg/m³. 
    
  
  





4 0,450 0,450 1,000 0,810 
    
  
ENANO LATERAL 12 0,550 0,550 1,000 3,630 




      
4,440 4,440 
  
                              
Total m³  ......: 4,440 
  
4.8.1.2 M² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico para 
enano de cimentación.     
  
  





4 0,450 0,450 
 
0,810 
    
  
ENANO LATERAL 12 0,550 0,550 
 
3,630 
    
  
      
4,440 4,440 
  
                              





5.1.1.- Zancas de escalera 
  
5.1.1.1 Kg Acero S275JR en zancas de escalera, perfiles laminados en 
caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, 
HEB o HEM, estructura soldada. 
    
  
  







    
  





                              
Total kg  ......: 325,000 
  
5.1.3.- Montajes industrializados 
  
5.1.3.1 M² Estructura metálica realizada con pórticos de acero 
laminado S275JR, con una cuantía de acero de 27,73 kg/m², 
10 < L < 15 m, separación de 5 m entre pórticos. 
    
  
  
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
  
NAVE 1 398,000 
  
398,000 
    
  





                              
Total m²  ......: 398,000 
  
5.4.- Hormigón armado 
  




5.4.8.1 M² Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, 
altura libre de planta de hasta 3 m, canto 30 = 25+5 cm, 
realizado con hormigón HA-35/AC/10/IIIa, i.flow SUSTENTA 
DURA "FYM ITALCEMENTI GROUP", fabricado en central, 
resistente a ambientes marinos, y vertido con bomba, 
volumen total de hormigón 0,11 m³/m², y acero UNE-EN 
10080 B 500 S con una cuantía total de 2 kg/m², sobre 
sistema de encofrado parcial; semivigueta pretensada; 
bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada 
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de 
compresión. Sin incluir repercusión de pilares ni de vigas. 
    
  
  
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
  
ALTILLO 1 16,030 4,430 
 
71,013 
    
  
      
71,013 71,013 
  
                              
Total m²  ......: 71,013 
  
 
6.3.- Fábrica estructural 
  
6.3.1.- Muros de fábrica armada 
  
6.3.1.1 M² Muro de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de 
hormigón, liso estándar color gris, 40x20x20 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, recibida con 
mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, 
suministrado a granel, bloques en "U" en formación de 
zunchos perimetrales y dinteles, reforzado con hormigón 
armado realizado con hormigón HA-25 preparado en obra, 
vertido con cubilote, volumen 0,015 m³/m², y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 0,35 kg/m³; armadura de tendel de 
acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina 
epoxi de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura, 
rendimiento 2,45 m/m³. 
    
  
  

























    
  





                              
Total m²  ......: 108,810 
  
6.9.- Fachadas pesadas 
  




6.9.1.1 M² Cerramiento de fachada formado por paneles 
prefabricados, lisos, de hormigón armado de 20 cm de 
espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud máxima, 
acabado liso de color gris a una cara, incluido aislamiento 
termico interior de poliestireno extruido, montaje vertical. 
    
  
  
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
  
FACHADAS 2 26,950 
 
7,950 428,505 












    
  
PUERTAS -2 4,000 
 
3,000 -24,000 
    
  





                              








M Barandilla en forma recta de fachada de 100 cm de altura 
formada por: bastidor compuesto de barandal superior e 
inferior de tubo rectangular de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 50x20x1,5 mm y montantes de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 
25x25x1,5 mm con una separación de 100 cm entre ellos; 
entrepaño para relleno de los huecos del bastidor 
compuesto de barrotes verticales de tubo cuadrado de 
perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con 
una separación de 10 cm y pasamanos de tubo cuadrado de 
perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, 
fijada mediante atornillado en obra de fábrica. 
    
  
  













    
  
      
19,290 19,290 
  
                              




M Barandilla en forma recta de fachada de 100 cm de altura 
formada por: bastidor compuesto de barandal superior e 
inferior de tubo rectangular de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 50x20x1,5 mm y montantes de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 
25x25x1,5 mm con una separación de 100 cm entre ellos; 
entrepaño para relleno de los huecos del bastidor 
compuesto de barrotes verticales de tubo cuadrado de 
perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con 
una separación de 10 cm y pasamanos de tubo cuadrado de 
perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, 
fijada mediante atornillado en obra de fábrica. 





Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
  
ESCALERA 1 3,240 
  
3,240 


















    
  
      
9,910 9,910 
  
                              
Total m  ......: 9,910 
  




M² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo rectangular 
de perfil hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm, 
barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de 
acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes 
verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 20x20x1,5 mm, montaje mediante 
recibido en obra de fábrica. 
    
                              




M² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo rectangular 
de perfil hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm, 
barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de 
acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes 
verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 20x20x1,5 mm, montaje mediante 
recibido en obra de fábrica. 
    
                              





7.1.2.- De aluminio 
  
7.1.2.1 Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para 
conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 
200x120 cm, serie básica, formada por dos hojas, y sin 
premarco. 
    
                              
Total Ud  ......: 5,000 
  
7.1.2.2 Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para 
conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 
100x120 cm, serie básica, formada por dos hojas, y sin 
premarco. 
    
                              
Total Ud  ......: 6,000 
  
7.1.2.3 Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para 
conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 
150x120 cm, serie básica, formada por dos hojas, y sin 
premarco. 
    
                              






7.2.9.- De instalaciones 
  
7.2.9.1 M² Carpintería de aluminio lacado color blanco para puerta 
practicable con chapa opaca, perfilería para una o dos 
hojas, serie S-40x20, con marca de calidad QUALICOAT. 
    
  
  






   
5,000 
    
  
BAÑOS 3 
   
3,000 
    
  
      
8,000 8,000 
  
                              
Total m²  ......: 8,000 
  




Ud Puerta abatible/pivotante de dos hojas para garaje, 400x300 
cm, formada por panel liso acanalado de chapa plegada de 
acero galvanizado, acabado galvanizado sendzimir, 
apertura manual. 
    
                              




7.4.1.- Doble acristalamiento 
  
7.4.1.1 M² Doble acristalamiento estándar, 4/6/4, con calzos y sellado 
continuo.     
  
  




5 2,000 1,200 0,900 10,800 
    
  
  
6 1,000 1,200 0,900 6,480 
    
  
  
1 1,500 1,200 0,900 1,620 
    
  
      
18,900 18,900 
  
                              







8.1.9.1 M Vierteaguas de piezas prefabricadas de hormigón de color 
blanco de 50x25x5 cm.     
  
  













    
  
      
16,000 16,000 
  
                              











M Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, 
color gris claro.     
  
  







    
  
      
29,400 29,400 
  
                              






M Canalón oculto situado en la zona intermedia del faldón, de 
piezas preformadas de plancha de aluminio de 0,70 mm de 
espesor y 1250 mm de desarrollo y babero de plomo, 
colocado sobre cajeado de ladrillo cerámico hueco doble, 
de 11,5 cm de espesor. 
    
  
  







    
  
      
53,900 53,900 
  
                              









M² Cubierta inclinada de paneles de acero con aislamiento 
incorporado, de 50 mm de espesor y 1000 mm de ancho, 
con una pendiente mayor del 10%. 
    
  
  







    
  
      
15,140 15,140 
  
                              









M² Alicatado con gres esmaltado 1/0/H/-, 20x20 cm, 8 €/m², 
colocado sobre una superficie soporte de mortero de 
cemento u hormigón, en paramentos interiores, mediante 
adhesivo cementoso normal, C1 blanco, sin junta 
(separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC. 
    
  
  









    
  
      
39,249 39,249 
  
                              
Total m²  ......: 39,249 
  






M² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado 
mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores 
de hormigón, mano de fondo con imprimación a base de 
copolímeros acrílicos en suspensión acuosa y dos manos 
de acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,187 l/m² 
cada mano). 
    
  
  
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
  
OFICINIA 1 20,420 
 
2,670 54,521 
    
  
TALLER 1 14,420 
 
2,670 38,501 














    
  





                              








M² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 3/0/-/-, de 
30x30 cm, 8 €/m², recibidas con adhesivo cementoso de 
uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica 
adicional, color gris y rejuntadas con lechada de cemento 
blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 
    
  
  
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
  
OFICINA 1 25,300 
  
25,300 
    
  
ASEO-VESTUARIO 1 13,250 
  
13,250 
    
  
      
38,550 38,550 
  
                              
Total m²  ......: 38,550 
  
12.17.- Falsos techos 
  




M² Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, 
de placas de escayola fisurada, con perfilería vista blanca 
estándar. 





Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
  
OFICINA 1 25,300 
  
25,300 
    
  
ASEO-VESTUARIO 1 13,250 
  
13,250 
    
  
TALLER 1 12,640 
  
12,640 














    
  
      
76,470 76,470 
  
                              
Total m²  ......: 76,470 
  
 






Ud Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria 
"ROCA", color Blanco, de 650x510 mm, con pedestal de 
lavabo, equipado con grifería monomando de repisa para 
lavabo, con cartucho cerámico, acabado cromado, modelo 
Moai, y desagüe, acabado blanco, con sifón botella. 
    
                              






Ud Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, 
modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 370x665x780 
mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 
385x180x430 mm, asiento y tapa de inodoro, con bisagras 
de acero inoxidable. 
    
                              






Ud Plato de ducha rectangular extraplano, de porcelana 
sanitaria, modelo Malta "ROCA", color Blanco, de 
900x700x80 mm, equipada con grifería monomando mural 
para ducha, con cartucho cerámico, acabado cromado, 
modelo Moai, y sifón. 
    
                              








Ud Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 
mm de profundidad y 1800 mm de altura, de tablero 
aglomerado hidrófugo, acabado con revestimiento de 
melamina. 
    
                              





14.9.- Cerramientos exteriores 
  




M Cerramiento de parcela formado por malla de simple 
torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, 
acabado galvanizado y postes de acero galvanizado, de 48 
mm de diámetro y 1,5 m de altura. 
    
  
  







    
  
      
76,620 76,620 
  
                              






Ud Puerta de paso de 2x2 m constituida por malla de simple 
torsión con acabado galvanizado en caliente de 8 mm de 
paso de malla y 1,1 mm de diámetro. 
    
                              






M Muro de cerramiento de 0,6 m de altura, continuo, de 15 cm 
de espesor de fábrica 2 caras vistas, de bloque 2CV hueco 
de hormigón, split con dos caras vistas, gris, 40x20x15 cm, 
con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 
    
  
  







    
  
      
76,620 76,620 
  
                              








                              





Valoracion de seguridad y salud 
  
  
                              




PRESUPUESTOS PARCIALES Nº3. PRESUPUESTO. 
Nº                              Ud         Largo  Ancho            Alto                   Parcial   Subtotal 
3.1.- Movimiento de tierras en edificación 
3.1.1.- Desbroce y limpieza 
127 
 
3.1.1.1 M² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad 
mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión, sin incluir 
transporte a vertedero autorizado. 
  
  





    
691,000 
  
        
691,000 691,000 
Total m²  ......: 
  
691,000 0,73 504,43 
Total subcapítulo 3.1.1.- Desbroce y limpieza: 504,43 
3.1.4.- Excavaciones 
3.1.4.1 M³ Excavación a cielo abierto en suelo de arcilla semidura, con 
martillo neumático, retirada de los materiales excavados y 
carga a camión. 
  
  










        
99,500 99,500 
Total m³  ......: 
  
99,500 21,26 2.115,37 
3.1.4.2 M³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de 
arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión. 
  
  



























































        
206,053 206,053 
Total m³  ......: 
  
206,053 23,84 4.912,30 
Total subcapítulo 3.1.4.- Excavaciones: 7.027,67 
3.1.6.- Rellenos 
3.1.6.1 M³ Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra 
de la propia excavación con medios manuales, y 
compactación al 95% del Proctor Modificado con pisón 
vibrante de guiado manual. 
  
  








































        
103,600 103,600 
Total m³  ......: 
  
103,600 4,12 426,83 
Total subcapítulo 3.1.6.- Rellenos: 426,83 
3.1.7.- Transportes 
3.1.7.1 M³ Transporte de tierras dentro de la obra, con carga mecánica 
sobre camión de 8 t.   
  




















































































        
387,059 387,059 
  












        
116,118 116,118 
        
503,177 503,177 
Total m³  ......: 
  
503,177 1,01 508,21 
Total subcapítulo 3.1.7.- Transportes: 508,21 
Total subcapítulo 3.1.- Movimiento de tierras en edificación: 8.467,14 
3.4.- Nivelación 
3.4.1.- Encachados 
3.4.1.1 M² Encachado de 15 cm en caja para base de solera, con 
aporte de gravilla de cantera de piedra caliza, Ø20/40 mm, y 











    
398,000 
  
        
398,000 398,000 
Total m²  ......: 
  
398,000 7,63 3.036,74 
Total subcapítulo 3.4.1.- Encachados: 3.036,74 
3.4.2.- Soleras 
3.4.2.1 M² Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada 
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 
con bomba, extendido y vibrado manual, y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080 sobre separadores homologados, con acabado 
superficial mediante fratasadora mecánica. 
  
  





    
398,000 
  
        
398,000 398,000 
Total m²  ......: 
  
398,000 27,18 10.817,64 
Total subcapítulo 3.4.2.- Soleras: 10.817,64 
Total subcapítulo 3.4.- Nivelación: 13.854,38 
Total presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno : 22.321,52 
 
4.3.- Regularización 
4.3.1.- Hormigón de limpieza 
4.3.1.1 M² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en 
central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor.   
  














4 2,000 2,500 







2 3,000 2,500 






4 2,000 2,500 








4 2,800 3,000 






2 5,440 0,450 





2 15,750 0,550 
   
17,325 
  
VALLADO 1 84,620 0,200 
   
16,924 
  
        
129,245 129,245 
Total m²  ......: 
  
129,245 7,53 973,21 
Total subcapítulo 4.3.1.- Hormigón de limpieza: 973,21 
Total subcapítulo 4.3.- Regularización: 973,21 
4.6.- Superficiales 
4.6.3.- Zapatas 
4.6.3.1 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 












































        
72,520 72,520 
Total m³  ......: 
  
72,520 124,44 9.024,39 
Total subcapítulo 4.6.3.- Zapatas: 9.024,39 
Total subcapítulo 4.6.- Superficiales: 9.024,39 
4.7.- Arriostramientos 
4.7.1.- Vigas entre zapatas 
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4.7.1.1 M³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, 
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³. 
  
  




















        
15,658 15,658 
Total m³  ......: 
  
15,658 141,81 2.220,46 
Total subcapítulo 4.7.1.- Vigas entre zapatas: 2.220,46 
Total subcapítulo 4.7.- Arriostramientos: 2.220,46 
4.8.- Nivelación 
4.8.1.- Enanos de cimentación 
4.8.1.1 M³ Enano de cimentación de hormigón armado, realizado con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 95 kg/m³. 
  
  
















        
4,440 4,440 
Total m³  ......: 
  
4,440 197,20 875,57 
4.8.1.2 M² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico para 
enano de cimentación.   
  






4 0,450 0,450 





12 0,550 0,550 
   
3,630 
  
        
4,440 4,440 
Total m²  ......: 
  
4,440 16,64 73,88 
Total subcapítulo 4.8.1.- Enanos de cimentación: 949,45 
Total subcapítulo 4.8.- Nivelación: 949,45 





5.1.1.- Zancas de escalera 
5.1.1.1 Kg Acero S275JR en zancas de escalera, perfiles laminados en 
caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, 
HEB o HEM, estructura soldada. 
  
  






    
325,000 
  
        
325,000 325,000 
Total kg  ......: 
  
325,000 2,31 750,75 
Total subcapítulo 5.1.1.- Zancas de escalera: 750,75 
5.1.3.- Montajes industrializados 
5.1.3.1 M² Estructura metálica realizada con pórticos de acero 
laminado S275JR, con una cuantía de acero de 27,73 kg/m², 
10 < L < 15 m, separación de 5 m entre pórticos. 
  
  





    
398,000 
  
        
398,000 398,000 
Total m²  ......: 
  
398,000 55,24 21.985,52 
Total subcapítulo 5.1.3.- Montajes industrializados: 21.985,52 
Total subcapítulo 5.1.- Acero: 22.736,27 
5.4.- Hormigón armado 
5.4.8.- Forjados unidireccionales 
5.4.8.1 M² Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, 
altura libre de planta de hasta 3 m, canto 30 = 25+5 cm, 
realizado con hormigón HA-35/AC/10/IIIa, i.flow SUSTENTA 
DURA "FYM ITALCEMENTI GROUP", fabricado en central, 
resistente a ambientes marinos, y vertido con bomba, 
volumen total de hormigón 0,11 m³/m², y acero UNE-EN 
10080 B 500 S con una cuantía total de 2 kg/m², sobre 
sistema de encofrado parcial; semivigueta pretensada; 
bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada 
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de 
compresión. Sin incluir repercusión de pilares ni de vigas. 
  
  
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
ALTILLO 1 16,030 4,430 
   
71,013 
  
        
71,013 71,013 
Total m²  ......: 
  
71,013 56,03 3.978,86 
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Total subcapítulo 5.4.8.- Forjados unidireccionales: 3.978,86 
Total subcapítulo 5.4.- Hormigón armado: 3.978,86 
Total presupuesto parcial nº 5 Estructuras : 26.715,13 
 
6.3.- Fábrica estructural 
6.3.1.- Muros de fábrica armada 
6.3.1.1 M² Muro de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de 
hormigón, liso estándar color gris, 40x20x20 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, recibida con 
mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, 
suministrado a granel, bloques en "U" en formación de 
zunchos perimetrales y dinteles, reforzado con hormigón 
armado realizado con hormigón HA-25 preparado en obra, 
vertido con cubilote, volumen 0,015 m³/m², y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 0,35 kg/m³; armadura de tendel de 
acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina 
epoxi de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura, 
rendimiento 2,45 m/m³. 
  
  































        
108,810 108,810 
Total m²  ......: 
  
108,810 40,24 4.378,51 
Total subcapítulo 6.3.1.- Muros de fábrica armada: 4.378,51 
Total subcapítulo 6.3.- Fábrica estructural: 4.378,51 
6.9.- Fachadas pesadas 
6.9.1.- Paneles prefabricados de hormigón 
6.9.1.1 M² Cerramiento de fachada formado por paneles 
prefabricados, lisos, de hormigón armado de 20 cm de 
espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud máxima, 
acabado liso de color gris a una cara, incluido aislamiento 
termico interior de poliestireno extruido, montaje vertical. 
  
  
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 




























        
655,704 655,704 
Total m²  ......: 
  
655,704 97,99 64.252,43 
Total subcapítulo 6.9.1.- Paneles prefabricados de hormigón: 64.252,43 
Total subcapítulo 6.9.- Fachadas pesadas: 64.252,43 
6.11.- Defensas 
6.11.2.- Barandillas y pasamanos 
6.11.2.
1 
M Barandilla en forma recta de fachada de 100 cm de altura 
formada por: bastidor compuesto de barandal superior e 
inferior de tubo rectangular de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 50x20x1,5 mm y montantes de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 
25x25x1,5 mm con una separación de 100 cm entre ellos; 
entrepaño para relleno de los huecos del bastidor 
compuesto de barrotes verticales de tubo cuadrado de 
perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con 
una separación de 10 cm y pasamanos de tubo cuadrado de 
perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, 
fijada mediante atornillado en obra de fábrica. 
  
  










    
3,240 
  
        
19,290 19,290 
Total m  ......: 
  
19,290 65,88 1.270,83 
6.11.2.
2 
M Barandilla en forma recta de fachada de 100 cm de altura 
formada por: bastidor compuesto de barandal superior e 
inferior de tubo rectangular de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 50x20x1,5 mm y montantes de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 
25x25x1,5 mm con una separación de 100 cm entre ellos; 
entrepaño para relleno de los huecos del bastidor 
compuesto de barrotes verticales de tubo cuadrado de 
perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con 
una separación de 10 cm y pasamanos de tubo cuadrado de 
perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, 
fijada mediante atornillado en obra de fábrica. 
  
  
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
ESCALERA 1 3,240 















    
0,900 
  




Total m  ......: 
  
9,910 65,88 652,87 
Total subcapítulo 6.11.2.- Barandillas y pasamanos: 1.923,70 
6.11.5.- Rejas y entramados metálicos 
6.11.5.
1 
M² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo rectangular 
de perfil hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm, 
barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de 
acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes 
verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 20x20x1,5 mm, montaje mediante 
recibido en obra de fábrica. 
  
Total m²  ......: 
  
2,000 70,63 141,26 
6.11.5.
2 
M² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo rectangular 
de perfil hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm, 
barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de 
acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes 
verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 20x20x1,5 mm, montaje mediante 
recibido en obra de fábrica. 
  
Total m²  ......: 
  
6,000 71,81 430,86 
Total subcapítulo 6.11.5.- Rejas y entramados metálicos: 572,12 
Total subcapítulo 6.11.- Defensas: 2.495,82 
Total presupuesto parcial nº 6 Fachadas y particiones : 71.126,76 
 
7.1.- Carpintería 
7.1.2.- De aluminio 
7.1.2.1 Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para 
conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 
200x120 cm, serie básica, formada por dos hojas, y sin 
premarco. 
  
Total Ud  ......: 
  
5,000 326,60 1.633,00 
7.1.2.2 Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para 
conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 
100x120 cm, serie básica, formada por dos hojas, y sin 
premarco. 
  
Total Ud  ......: 
  
6,000 270,82 1.624,92 
7.1.2.3 Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para 
conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 
150x120 cm, serie básica, formada por dos hojas, y sin 
premarco. 
  
Total Ud  ......: 
  
1,000 301,51 301,51 
Total subcapítulo 7.1.2.- De aluminio: 3.559,43 




7.2.9.- De instalaciones 
7.2.9.1 M² Carpintería de aluminio lacado color blanco para puerta 
practicable con chapa opaca, perfilería para una o dos 
hojas, serie S-40x20, con marca de calidad QUALICOAT. 
  
  










     
3,000 
  
        
8,000 8,000 
Total m²  ......: 
  
8,000 142,64 1.141,12 
Total subcapítulo 7.2.9.- De instalaciones: 1.141,12 
7.2.10.- De garaje 
7.2.10.
1 
Ud Puerta abatible/pivotante de dos hojas para garaje, 400x300 
cm, formada por panel liso acanalado de chapa plegada de 
acero galvanizado, acabado galvanizado sendzimir, 
apertura manual. 
  
Total Ud  ......: 
  
2,000 1.845,52 3.691,04 
Total subcapítulo 7.2.10.- De garaje: 3.691,04 
Total subcapítulo 7.2.- Puertas: 4.832,16 
7.4.- Vidrios 
7.4.1.- Doble acristalamiento 
7.4.1.1 M² Doble acristalamiento estándar, 4/6/4, con calzos y sellado 
continuo.   
  


















        
18,900 18,900 
Total m²  ......: 
  
18,900 37,39 706,67 
Total subcapítulo 7.4.1.- Doble acristalamiento: 706,67 
Total subcapítulo 7.4.- Vidrios: 706,67 








8.1.9.1 M Vierteaguas de piezas prefabricadas de hormigón de color 
blanco de 50x25x5 cm.   
  










    
6,000 
  
        
16,000 16,000 
Total m  ......: 
  
16,000 25,71 411,36 
Total subcapítulo 8.1.9.- Vierteaguas: 411,36 
Total subcapítulo 8.1.- Remates: 411,36 
Total presupuesto parcial nº 8 Remates y ayudas : 411,36 
 




M Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, 
color gris claro.   
  










        
29,400 29,400 
Total m  ......: 
  
29,400 12,76 375,14 




M Canalón oculto situado en la zona intermedia del faldón, de 
piezas preformadas de plancha de aluminio de 0,70 mm de 
espesor y 1250 mm de desarrollo y babero de plomo, 
colocado sobre cajeado de ladrillo cerámico hueco doble, 
de 11,5 cm de espesor. 
  
  





    
53,900 
  
        
53,900 53,900 
Total m  ......: 
  
53,900 69,14 3.726,65 
Total subcapítulo 9.10.3.- Canalones: 3.726,65 
Total subcapítulo 9.10.- Evacuación de aguas: 4.101,79 





11.2.2.- Paneles metálicos 
11.2.2.
1 
M² Cubierta inclinada de paneles de acero con aislamiento 
incorporado, de 50 mm de espesor y 1000 mm de ancho, 
con una pendiente mayor del 10%. 
  
  





    
15,140 
  
        
15,140 15,140 
Total m²  ......: 
  
15,140 27,48 416,05 
Total subcapítulo 11.2.2.- Paneles metálicos: 416,05 
Total subcapítulo 11.2.- Inclinadas: 416,05 






M² Alicatado con gres esmaltado 1/0/H/-, 20x20 cm, 8 €/m², 
colocado sobre una superficie soporte de mortero de 
cemento u hormigón, en paramentos interiores, mediante 
adhesivo cementoso normal, C1 blanco, sin junta 
(separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC. 
  
  










        
39,249 39,249 
Total m²  ......: 
  
39,249 22,53 884,28 
Total subcapítulo 12.1.1.- Cerámicos/Gres: 884,28 
Total subcapítulo 12.1.- Alicatados: 884,28 




M² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado 
mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores 
de hormigón, mano de fondo con imprimación a base de 
copolímeros acrílicos en suspensión acuosa y dos manos 




Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 






























        
170,024 170,024 
Total m²  ......: 
  
170,024 4,36 741,30 
Total subcapítulo 12.6.2.- Plásticas: 741,30 





M² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 3/0/-/-, de 
30x30 cm, 8 €/m², recibidas con adhesivo cementoso de 
uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica 
adicional, color gris y rejuntadas con lechada de cemento 
blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 
  
  
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
OFICINA 1 25,300 






    
13,250 
  
        
38,550 38,550 
Total m²  ......: 
  
38,550 20,37 785,26 
Total subcapítulo 12.15.4.- Cerámicos/gres: 785,26 
Total subcapítulo 12.15.- Pavimentos: 785,26 
12.17.- Falsos techos 
12.17.2.- Registrables, de placas de escayola 
12.17.2
.1 
M² Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, 




Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
OFICINA 1 25,300 






    
13,250 
  
TALLER 1 12,640 












    
12,640 
  
        
76,470 76,470 
Total m²  ......: 
  
76,470 18,55 1.418,52 
Total subcapítulo 12.17.2.- Registrables, de placas de escayola: 1.418,52 
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Total subcapítulo 12.17.- Falsos techos: 1.418,52 
Total presupuesto parcial nº 12 Revestimientos y trasdosados : 3.829,36 
 




Ud Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria 
"ROCA", color Blanco, de 650x510 mm, con pedestal de 
lavabo, equipado con grifería monomando de repisa para 
lavabo, con cartucho cerámico, acabado cromado, modelo 
Moai, y desagüe, acabado blanco, con sifón botella. 
  
Total Ud  ......: 
  
2,000 299,91 599,82 




Ud Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, 
modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 370x665x780 
mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 
385x180x430 mm, asiento y tapa de inodoro, con bisagras 
de acero inoxidable. 
  
Total Ud  ......: 
  
2,000 217,88 435,76 




Ud Plato de ducha rectangular extraplano, de porcelana 
sanitaria, modelo Malta "ROCA", color Blanco, de 
900x700x80 mm, equipada con grifería monomando mural 
para ducha, con cartucho cerámico, acabado cromado, 
modelo Moai, y sifón. 
  
Total Ud  ......: 
  
1,000 416,14 416,14 
Total subcapítulo 13.1.5.- Duchas: 416,14 





Ud Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 
500 mm de profundidad y 1800 mm de altura, de tablero 
aglomerado hidrófugo, acabado con revestimiento de 
melamina. 
  
Total Ud  ......: 
  
7,000 154,89 1.084,23 
Total subcapítulo 13.6.1.- Taquillas: 1.084,23 
Total subcapítulo 13.6.- Vestuarios: 1.084,23 




14.9.- Cerramientos exteriores 
14.9.1.- Mallas metálicas 
14.9.1.
1 
M Cerramiento de parcela formado por malla de simple 
torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, 
acabado galvanizado y postes de acero galvanizado, de 48 
mm de diámetro y 1,5 m de altura. 
  
  





    
76,620 
  
        
76,620 76,620 
Total m  ......: 
  
76,620 14,91 1.142,40 




Ud Puerta de paso de 2x2 m constituida por malla de simple 
torsión con acabado galvanizado en caliente de 8 mm de 
paso de malla y 1,1 mm de diámetro. 
  
Total Ud  ......: 
  
4,000 131,41 525,64 




M Muro de cerramiento de 0,6 m de altura, continuo, de 15 cm 
de espesor de fábrica 2 caras vistas, de bloque 2CV hueco 
de hormigón, split con dos caras vistas, gris, 40x20x15 cm, 
con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 
  
  





    
76,620 
  
        
76,620 76,620 
Total m  ......: 
  
76,620 19,14 1.466,51 
Total subcapítulo 14.9.5.- Muros: 1.466,51 
Total subcapítulo 14.9.- Cerramientos exteriores: 3.134,55 






Total   ......: 
  
1,000 772,50 772,50 




Valoracion de seguridad y salud 
  
Total   ......: 
  
1,000 1.545,00 1.545,00 
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Capítulo                                                                                      Importe (€) 
 
 
Presupuesto de ejecución material 
  
  
3 Acondicionamiento del terreno 22.321,52 
  
  
3.1.- Movimiento de tierras en edificación 8.467,14 
  
  
3.1.1.- Desbroce y limpieza 504,43 
  
  
3.1.4.- Excavaciones 7.027,67 
  
  
3.1.6.- Rellenos 426,83 
  
  
3.1.7.- Transportes 508,21 
  
  
3.4.- Nivelación 13.854,38 
  
  
3.4.1.- Encachados 3.036,74 
  
  
3.4.2.- Soleras 10.817,64 
  
4 Cimentaciones 13.167,51 
  
  
4.3.- Regularización 973,21 
  
  
4.3.1.- Hormigón de limpieza 973,21 
  
  
4.6.- Superficiales 9.024,39 
  
  
4.6.3.- Zapatas 9.024,39 
  
  
4.7.- Arriostramientos 2.220,46 
  
  
4.7.1.- Vigas entre zapatas 2.220,46 
  
  
4.8.- Nivelación 949,45 
  
  
4.8.1.- Enanos de cimentación 949,45 
  
5 Estructuras 26.715,13 
  
  
5.1.- Acero 22.736,27 
  
  
5.1.1.- Zancas de escalera 750,75 
  
  
5.1.3.- Montajes industrializados 21.985,52 
  
  
5.4.- Hormigón armado 3.978,86 
  
  
5.4.8.- Forjados unidireccionales 3.978,86 
  
6 Fachadas y particiones 71.126,76 
  
  
6.3.- Fábrica estructural 4.378,51 
  
  





6.9.- Fachadas pesadas 64.252,43 
  
  
6.9.1.- Paneles prefabricados de hormigón 64.252,43 
  
  
6.11.- Defensas 2.495,82 
  
  
6.11.2.- Barandillas y pasamanos 1.923,70 
  
  
6.11.5.- Rejas y entramados metálicos 572,12 
  
7 Carpintería, vidrios y protecciones solares 9.098,26 
  
  
7.1.- Carpintería 3.559,43 
  
  
7.1.2.- De aluminio 3.559,43 
  
  
7.2.- Puertas 4.832,16 
  
  
7.2.9.- De instalaciones 1.141,12 
  
  
7.2.10.- De garaje 3.691,04 
  
  
7.4.- Vidrios 706,67 
  
  
7.4.1.- Doble acristalamiento 706,67 
  
8 Remates y ayudas 411,36 
  
  
8.1.- Remates 411,36 
  
  
8.1.9.- Vierteaguas 411,36 
  
9 Instalaciones 4.101,79 
  
  
9.10.- Evacuación de aguas 4.101,79 
  
  
9.10.2.- Bajantes 375,14 
  
  
9.10.3.- Canalones 3.726,65 
  
11 Cubiertas 416,05 
  
  
11.2.- Inclinadas 416,05 
  
  
11.2.2.- Paneles metálicos 416,05 
  
12 Revestimientos y trasdosados 3.829,36 
  
  
12.1.- Alicatados 884,28 
  
  
12.1.1.- Cerámicos/Gres 884,28 
  
  
12.6.- Pinturas en paramentos interiores 741,30 
  
  
12.6.2.- Plásticas 741,30 
  
  
12.15.- Pavimentos 785,26 
  
  
12.15.4.- Cerámicos/gres 785,26 
  
  
12.17.- Falsos techos 1.418,52 
  
  




13 Señalización y equipamiento 2.535,95 
  
  
13.1.- Aparatos sanitarios 1.451,72 
  
  
13.1.1.- Lavabos 599,82 
  
  
13.1.2.- Inodoros 435,76 
  
  
13.1.5.- Duchas 416,14 
  
  
13.6.- Vestuarios 1.084,23 
  
  
13.6.1.- Taquillas 1.084,23 
  
14 Urbanización interior de la parcela 3.134,55 
  
  
14.9.- Cerramientos exteriores 3.134,55 
  
  
14.9.1.- Mallas metálicas 1.142,40 
  
  
14.9.3.- Puertas 525,64 
  
  
14.9.5.- Muros 1.466,51 
  
15 Gestión de residuos 772,50 
  
17 Seguridad y salud 1.545,00 
  
                
Total .........: 159.175,74 
  
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad 
de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 
EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
  
   
 
 
3 Acondicionamiento del terreno 
    
  
3.1 Movimiento de tierras en edificación 
    
  
3.1.1 Desbroce y limpieza . 504,43 
  
3.1.4 Excavaciones . 7.027,67 
  
3.1.6 Rellenos . 426,83 
  
3.1.7 Transportes . 508,21 
  
Total 3.1 Movimiento de tierras en edificación ..........: 8.467,14 
  
3.4 Nivelación 
    
  
3.4.1 Encachados . 3.036,74 
  
3.4.2 Soleras . 10.817,64 
  
Total 3.4 Nivelación ..........: 13.854,38 
  
Total 3 Acondicionamiento del terreno ..........: 22.321,52 
4 Cimentaciones 





    
  
4.3.1 Hormigón de limpieza . 973,21 
  
Total 4.3 Regularización ..........: 973,21 
  
4.6 Superficiales 
    
  
4.6.3 Zapatas . 9.024,39 
  
Total 4.6 Superficiales ..........: 9.024,39 
  
4.7 Arriostramientos 
    
  
4.7.1 Vigas entre zapatas . 2.220,46 
  
Total 4.7 Arriostramientos ..........: 2.220,46 
  
4.8 Nivelación 
    
  
4.8.1 Enanos de cimentación . 949,45 
  
Total 4.8 Nivelación ..........: 949,45 
  
Total 4 Cimentaciones ..........: 13.167,51 
5 Estructuras 
    
  
5.1 Acero 
    
  
5.1.1 Zancas de escalera . 750,75 
  
5.1.3 Montajes industrializados . 21.985,52 
  
Total 5.1 Acero ..........: 22.736,27 
  
5.4 Hormigón armado 
    
  
5.4.8 Forjados unidireccionales . 3.978,86 
  
Total 5.4 Hormigón armado ..........: 3.978,86 
  
Total 5 Estructuras ..........: 26.715,13 
6 Fachadas y particiones 
    
  
6.3 Fábrica estructural 
    
  
6.3.1 Muros de fábrica armada . 4.378,51 
  
Total 6.3 Fábrica estructural ..........: 4.378,51 
  
6.9 Fachadas pesadas 
    
  
6.9.1 Paneles prefabricados de hormigón . 64.252,43 
  
Total 6.9 Fachadas pesadas ..........: 64.252,43 
  
6.11 Defensas 
    
  
6.11.2 Barandillas y pasamanos . 1.923,70 
  




Total 6.11 Defensas ..........: 2.495,82 
  
Total 6 Fachadas y particiones ..........: 71.126,76 
7 Carpintería, vidrios y protecciones solares 
    
  
7.1 Carpintería 
    
  
7.1.2 De aluminio . 3.559,43 
  
Total 7.1 Carpintería ..........: 3.559,43 
  
7.2 Puertas 
    
  
7.2.9 De instalaciones . 1.141,12 
  
7.2.10 De garaje . 3.691,04 
  
Total 7.2 Puertas ..........: 4.832,16 
  
7.4 Vidrios 
    
  
7.4.1 Doble acristalamiento . 706,67 
  
Total 7.4 Vidrios ..........: 706,67 
  
Total 7 Carpintería, vidrios y protecciones solares ..........: 9.098,26 
8 Remates y ayudas 
    
  
8.1 Remates 
    
  
8.1.9 Vierteaguas . 411,36 
  
Total 8.1 Remates ..........: 411,36 
  
Total 8 Remates y ayudas ..........: 411,36 
9 Instalaciones 
    
  
9.10 Evacuación de aguas 
    
  
9.10.2 Bajantes . 375,14 
  
9.10.3 Canalones . 3.726,65 
  
Total 9.10 Evacuación de aguas ..........: 4.101,79 
  
Total 9 Instalaciones ..........: 4.101,79 
11 Cubiertas 
    
  
11.2 Inclinadas 
    
  
11.2.2 Paneles metálicos . 416,05 
  
Total 11.2 Inclinadas ..........: 416,05 
  
Total 11 Cubiertas ..........: 416,05 
12 Revestimientos y trasdosados 
    
  
12.1 Alicatados 




12.1.1 Cerámicos/Gres . 884,28 
  
Total 12.1 Alicatados ..........: 884,28 
  
12.6 Pinturas en paramentos interiores 
    
  
12.6.2 Plásticas . 741,30 
  
Total 12.6 Pinturas en paramentos interiores ..........: 741,30 
  
12.15 Pavimentos 
    
  
12.15.4 Cerámicos/gres . 785,26 
  
Total 12.15 Pavimentos ..........: 785,26 
  
12.17 Falsos techos 
    
  
12.17.2 Registrables, de placas de escayola . 1.418,52 
  
Total 12.17 Falsos techos ..........: 1.418,52 
  
Total 12 Revestimientos y trasdosados ..........: 3.829,36 
13 Señalización y equipamiento 
    
  
13.1 Aparatos sanitarios 
    
  
13.1.1 Lavabos . 599,82 
  
13.1.2 Inodoros . 435,76 
  
13.1.5 Duchas . 416,14 
  
Total 13.1 Aparatos sanitarios ..........: 1.451,72 
  
13.6 Vestuarios 
    
  
13.6.1 Taquillas . 1.084,23 
  
Total 13.6 Vestuarios ..........: 1.084,23 
  
Total 13 Señalización y equipamiento ..........: 2.535,95 
14 Urbanización interior de la parcela 
    
  
14.9 Cerramientos exteriores 
    
  
14.9.1 Mallas metálicas . 1.142,40 
  
14.9.3 Puertas . 525,64 
  
14.9.5 Muros . 1.466,51 
  
Total 14.9 Cerramientos exteriores ..........: 3.134,55 
  
Total 14 Urbanización interior de la parcela ..........: 3.134,55 
15 Gestión de residuos 
    
  
Total 15 Gestión de residuos ..........: 772,50 
17 Seguridad y salud 




Total 17 Seguridad y salud ..........: 1.545,00 
Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) 159.175,74 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de  CIENTO 
CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  
Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) 159.175,74 
+ 13% de gastos generales 20.692,85 
 + 6% de beneficio industrial 9.550,54 
Presupuesto de ejecución por contrata (P.E.C.) 189.419,13 
Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de 
CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON 
TRECE CÉNTIMOS 
Presupuesto de ejecución por contrata (P.E.C.) 189.419,13 
+ 21% de IVA 39.778,02 
Presupuesto global de licitación 229.197,15 
Asciende el presupuesto global de licitación a la expresada cantidad de 
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1.1.1. Justificación de la redacción del Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
 
En el Artículo 4.1 del Real Decreto 1627/1997, se establece la obligatoriedad de 
redactar un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en que se den 
alguno de los supuestos siguientes: 
 
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual 
o superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €). 
 
En este caso: Presupuesto de Ejecución por Contrata = PEM (159.175,74 €) 
+13% de Gastos Generales (20.692,85 €) + 6% de Beneficio Industrial 
(9.550,54 €) = 189.419,13 € inferior al límite de 450.759,08 €. 
 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 
En este caso: La duración estimada es superior a 30 días (6 meses) pero no se 
empleará en ningún momento a más de 20 trabajadores. 
 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
 
- Suponiendo que el costo de la mano de obra en edificación puede rondar el 
35% (dato obtenido de la experiencia en general, y refrendado según los 
coeficientes de la mano de obra utilizados en las fórmulas polinómicas de 
revisión de precios para los contratos del estado). 
 
- Estimando un coste medio de la hora de un trabajador de la construcción en 
la Comunidad Valenciana de 14 €, y que la jornada normal de trabajo sea de 8 
horas, nos sale un coste unitario por día de trabajo de: 14 € x 8 horas = 112 
€/día. 
 
- Para la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud se tendrá que cumplir: 
 
  PEM x 0,35     500 x 112 
  --------------- > 500 es decir: PEM > ------------- > 160.000 € 
        112           0,35 
 
En este caso: PEM = 159.175,74 € es inferior a 160.000 €, que es límite a partir 
del cual se tendría que redactar un Estudio de Seguridad y Salud. 
 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 
En este caso: Se trata de un Proyecto Básico y de Ejecución de NAVE 
ALMACÉN-AGRÍCOLA. 
 
Como no se da ninguno de los supuestos establecidos en a), b), c) y d), 




1.1.2. Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
Este Estudio Básico de Seguridad y Salud establece las previsiones en cuanto a 
riesgos y accidentes profesionales que se puedan producir durante la construcción de 
la obra, así como los servicios sanitarios comunes para los trabajadores. 
 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa contratista y que esta pueda 
llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 
facilitando su desarrollo bajo el control del coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 
24 de octubre, que establece las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las 
Obras de Construcción. 
 
En el Proyecto de obra de referencia, no se da ninguno de los supuestos 
establecidos en el Artículo 4.1. en cuanto a la obligatoriedad de redacción de un 
Estudio de Seguridad y Salud, por lo que elaboraremos un ESTUDIO BASICO DE 
SEGURIDAD Y SALUD. 
 
1.1.3. Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
No existe la figura de Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase 
de proyecto, al no existir más de un proyectista. 
 
El Coordinador durante la fase de ejecución de obras será designado por el 
Promotor, siendo  el encargado de aprobar el Plan de Seguridad y Salud y dirigir la 
obra en el aspecto de seguridad. 
 
El autor de este Estudio Básico de Seguridad y Salud, es el mismo que el redactor 
del Proyecto Básico y de Ejecución de referencia, es decir: 
 
D. Javier Hernández Monzó 
 
 
1.2. DATOS DE LA OBRA. 
 
1.2.1. Situación, accesos y espacios afectados. 
 
La edificación se realizará en un solar situado en la calle de la Energía nº 54 del 
Polígono Ampliación El Romeral, Requena (Valencia). 
 
Según los Planos y Normas de Planeamiento que rigen en la población de 
Requena, el solar está enclavado en el siguiente tipo de suelo: 
 
Normas: Plan General de Requena (Valencia) aprobado definitivamente por la 
Comisión Territorial de Urbanismo (CTU) el 26/04/2013 y publicado en el BOP el 
7/06/2013. Además de  las Normas Urbanísticas vigentes del Plan Parcial 
Ampliación Polígono El Romeral aprobado definitivamente 06/10/2000. 
 
Clasificación del suelo: Urbano. 
 
Calificación del suelo: Industrial. 
Las comunicaciones de tráfico rodado y peatonal se realizarán mediante los 
correspondientes viales de acceso. No se prevé el corte de ningún vial durante la 




1.2.2. Características del solar. 
 
El solar tiene forma irregular y cuenta con una superficie de 691,00 m2. El perfil del 
terreno es prácticamente plano. 
 
El solar presenta una medianera norte de 17,83 m de longitud, una medianera 
oeste de 40,04 m de longitud y los otros dos lados restantes, norte y este, son 
fachadas a viales, calle de la Energía y calle de la Informática, respectivamente. 
 
Las dimensiones, orientación, situación y configuración se indican en el plano 
correspondiente. 
 
1.2.3. Conocimiento del terreno. 
 
No existe ningún estudio geotécnico. Las características geológicas que se tienen 
del terreno han sido obtenidas por observación e informaciones locales. 
 
Tampoco se prevén instalaciones subterráneas, acequias u obras enterradas que 
lleguen a afectar a la edificación. 
 
1.2.4. Características de la obra. 
 
El promotor de la obra es D. X, con NIF: 00000000-X y domicilio en X. 
 
Dada la particularidad de su uso, el edificio proyectado se desarrolla en una planta 
y con distribución interior. 
 
Según lo exigido en las Ordenanzas Particulares, hay un retranqueo en el frente la 
fachada de 10 m y un retranqueo al lindero lateral y a fondo de parcela de 3 m. Se 
obtienen espacios libres para aparcamiento. 
 
El sistema estructural elegido está formado por pórticos hiperestáticos de un vano 
a dos aguas, ejecutados con perfiles normalizados de acero estructural laminado. 
 
Los cerramientos se realizarán a base de paneles prefabricados de hormigón 
armado. 
 
La cubierta estará formada por paneles tipo sándwich sobre las correas de acero. 
 
1.2.5. Características de la construcción. 
 
Durante la ejecución de las obras se cumplirán todas las disposiciones 
legales en materia de Seguridad y Salud, adoptando las medidas de protección 
necesarias tanto de carácter general como de protección personal de los 
trabajadores. 
 
a) MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
El movimiento de tierras y las excavaciones se realizarán con medios 
mecánicos o manuales. Se deberá buscar la capa de terreno firme para asentar la 
cimentación y siempre por debajo de la cota de cimentación. En todo caso, la cota 
de cimentación será fijada por la Dirección Facultativa a la vista de las 
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circunstancias. Se abrirán las zanjas necesarias para poder conectar el 
saneamiento con la red general. 
 
El transporte y vertido de las tierras sobrantes se hará hacia y en los vertederos 
municipales correspondientes. 
 
b) CIMENTACIÓN Y SOLERA. 
 
No existe Estudio Geotécnico pero por la información obtenida en parcelas 
cercanas se puede suponer una tensión admisible del terreno para dicha 
cimentación de 2 kg/cm2. 
 
No obstante corresponderá a la dirección facultativa confirmar esta estimación 
cuando se ejecuten los movimientos de tierra establecidos y, en caso contrario, 
será necesario modificar la cimentación 
 
Como fondo de la cimentación habrá una capa de hormigón HL-150/B/20 de 
limpieza y enrase de 10 cm de espesor, vertido con cubilote y fabricado en central. 
Su objetivo es regularizar la superficie de la base de la zapata, nivelarla y hacerla 
más uniforme. Además proporciona una mayor protección frente a la posible 
agresividad del suelo. 
 
La cimentación se ejecutará con hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y acero B 500 S UNE-EN 10080. 
 
La cimentación está constituida por una serie de zapatas aisladas arriostradas. 
Se encuentran un total de 16 zapatas, 8 de las cuales son centradas y rígidas y 
otras 8 son de medianera y flexibles. Además estas zapatas poseen bases de 
anclaje sobre sus enanos. 
 
El suelo en contacto con el terreno se resolverá con un encachado de piedra 
caliza de 15 cm de espesor. Sobre este una lámina de polietileno y finalmente la 
solera de hormigón armado HA-25-B20-IIA, de 15 cm de espesor, armada con un 
mallazo de 15x15 cm y 6 mm de diámetro o equivalente en cuantía de acero B-
500T, y con formación de juntas de retracción. Sobre la solera se aplicará un 
tratamiento endurecedor de la superficie. 
 





El sistema estructural proyectado es el de pórticos paralelos y dinteles 
inclinados, eligiéndose para su construcción los perfiles laminados de acero S 275 
JR.  
  
Las uniones de los pilares con los dinteles irán acartelados con perfiles de la 
misma serie. 
 
Los pórticos de arriostrarán en cada uno de sus nudos con perfiles de la misma 
serie. 
 




Todos los materiales empleados en la estructura estarán en posesión de la 
autorización de uso. En caso de duda y si la Dirección Técnica lo considera 
oportuno, se realizarán los ensayos de control exigidos por la Norma y siempre 
en Laboratorio homologado. 
 
d) RED DE SANEAMIENTO. 
 




El cerramiento de las fachadas y de la medianera será de paneles 
prefabricados lisos de hormigón armado de 20 cm de espesor y con asilamiento 
térmico interior, capa interna de poliestireno extruido. 
 
Las separaciones verticales entre la oficina, almacenes, taller y aseo-vestuario 
se ejecutarán con bloques prefabricados de hormigón, de 40x20x20 cm, para 
enfoscar con mortero de cemento y pintar o alicatar. 
 
Los vierteaguas de las ventanas serán piezas prefabricadas de hormigón 
blanco y cuentan con goterón. 
 
El vallado exterior de la parcela es de 150 cm de altura, realizado con malla 
metálica de simple torsión galvanizada y postes de tubo de 40 mm de diámetro de 
acero galvanizado, directamente a zócalo de 50 cm de altura, realizado con 
bloques huecos de ordinarios de 40x20x20 cm, sobre zapata corrida de 40x30 cm 
de hormigón H-125 en masa. 
 
Se deben prever las correspondientes ayudas de albañilería a instalaciones de 




Sobre las correas se dispondrá paneles tipo sándwich que consisten en dos 
chapas grecadas de acero y un aislamiento térmico intermedio, más sus elementos 
de unión y sujeción. 
 
El panel se sujetará firmemente a las correas de cubierta con tornillos 
autorroscantes. 
 
La cubierta contará con canalones y bajantes para la evacuación de aguas 
pluviales. Los canalones serán de chapa galvanizada y con debidas conexiones 
para embocar a las bajantes. 
 
La cubierta quedará definida por su función de revestimiento, protección y 
evacuación de agua, asegurando su estanqueidad al agua, al viento y a la nieve. 
Solo será accesible a efectos de reparación o conservación, para lo que se 
colocarán, en el momento de su ejecución, anillas de seguridad convenientemente 
distribuidas en los faldones. 
 







El suelo en contacto con el terreno se resolverá con un encachado de piedra 
caliza de 15 cm de espesor. Sobre este una lámina de polietileno y finalmente la 
solera de hormigón armado HA-25-B20-IIA, de 15 cm de espesor, armada con un 
mallazo de 15x15 cm y 6 mm de diámetro o equivalente en cuantía de acero B-
500T, y con formación de juntas de retracción. Sobre la solera se aplicará un 
tratamiento endurecedor de la superficie. 
 
En el almacén para maquinaria y aperos, el almacén para fitosanitarios, el 
almacén para otros usos y el taller es la propia solera. 
 
En cambio, en la oficina y en el aseo-vestuario se tiene un solado de baldosa 




La carpintería exterior será de aluminio anodizado, lacado, homologada y con 
los despieces y aperturas indicados en el correspondiente plano. Con sección 
suficiente para albergar acristalamiento formado por dos lunas pulidas incoloras 
de 4/6/4. 
 
La carpintería contará con los correspondientes felpudos, mecanismos de 
cierre, deslizamiento, etc. 
 
Las puertas de paso interiores son de una hoja abatible de 80x205 cm, formada 
por dos planchas de acero galvanizado ensambladas entre si, relleno de espuma 
de poliuretano y acabado lacado. El marco de plancha de aluminio galvanizado es 




El vallado exterior de la parcela es de 150 cm de altura, realizado con malla 
metálica de simple torsión galvanizada y postes de tubo de 40 mm de diámetro de 
acero galvanizado, directamente a zócalo de 50 cm de altura, realizado con 
bloques huecos de ordinarios de 40x20x20 cm, sobre zapata corrida de 40x30 cm 
de hormigón H-125 en masa. 
 
Las puertas de entrada a la nave serán abatibles de dos hojas, para uso 
industrial, de 3,00x4,00 m, formada por paneles de chapa perfilada galvanizada y 
acabado lacado. Una de las hojas tendrá una puerta peatonal. 
 
La barandilla del altillo y la escalera será de 100 cm de altura, realizada con 
perfiles metálicos huecos de acero galvanizado, bastidor formado por barandales 
superior e inferior y pilastras cada 2,5 m de 30x40 mm, montantes de 25x25 cada 
12 cm y soldados a tope. 
 
Las ventanas inferiores irán protegidas con reja realizada con perfiles metálicos 
huecos de acero galvanizado, conformados en frío, con cerco de 50x20 mm y 
barrotes de 20x20 mm cada 12 cm soldados a tope. 
 
La escalera estará formada por perfiles y chapa de acero galvanizado, con 














En los muros de bloques de hormigón de las particiones interiores, en los 
paramentos interiores, se aplicará pintura plástica de acabado liso a dos manos. 
Además también se pintarán los falsos techos.  
 
A todo elemento metálico estructural se le aplicará dos manos de pintura 
ignífuga para conseguir como mínimo una resistencia al fuego de RF-60. 
 
m) FALSOS TECHOS. 
 
Se colocará falso techo registrable de placas escayola fisurada y con perfilería 
vista blanca estándar. 
 
Se dispondrán en la oficina, en el aseo-vestuario, en el taller, en el almacén de 




Los paramentos verticales del núcleo húmedo, el aseo-vestuario, se 




En aplicación El Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales, la nave contará con los elementos contra 
incendios que aparecen especificados en el Anejo correspondiente de la 
Memoria. 
 
1.2.6. Previsión de duración de la obra. 
 
El plazo previsto para el comienzo de las obras desde el otorgamiento de la 
licencia es inferior a 1 mes, y el previsto para la ejecución de las obras es de 6 meses. 
 
Dadas las características de la obra se estima que durante su desarrollo el número 
máximo de obreros trabajando será de 4. 
 
1.2.7. Presupuesto de la obra y del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
El Presupuesto de Ejecución Material de esta obra es de 159.175,74 €. 
 
El Presupuesto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es de 1.545,00 €. 
 
 
1.3. CONSIDERACIÓN GENERAL DE RIESGOS. 
 




Los riesgos a considerar son los derivados de la no afectación a los edificios 
colindantes. 
 
1.3.2. Por la topografía y el entorno. 
No se aprecian riesgos a considerar. 
 
1.3.3. Por el subsuelo. 
 
No se prevén riesgos de derrumbes por pasos subterráneos ocultos. 
 
1.3.4. Por el tipo de edificio. 
 
Los riesgos a considerar son los derivados de la tipología constructiva del edificio y 
de las obras a realizar. 
 
 
1.4. FASES DE LA OBRA. 
 
1.4.1. Actuaciones previas. 
 
Delimitación y vallado del solar. 
 
Acondicionamiento del acceso. 
 




1.4.2. Acondicionamiento del terreno y cimentaciones. 
  
Se utilizarán medios mecánicos o manuales para el rebaje del terreno. 
 
1.4.3. Ejecución de la estructura. 
 
Se realizará de forma tradicional con ayuda de grúas. 
 
1.4.4. Ejecución de los cerramientos exteriores. 
 
Con el uso de elementos auxiliares para la ejecución de las fábricas. 
 
1.4.5. Ejecución de la cubierta. 
 
Con el apoyo de grúas que eleven los componentes. 
 
Capítulo importante son las protecciones laterales para evitar caídas de materiales 
y personas. 
 
1.4.6. Ejecución de los trabajos interiores. 
 
Estos se desarrollarán de forma convencional. Para ello se utilizarán los 





1.5. ANALISIS DE RIESGOS Y PREVENCION EN LAS FASES DE LA 
OBRA. 
 
1.5.1. Tipo de riesgos por fases. 
 
a) ACTUACIONES PREVIAS. 
 
Es imprescindible previamente colocar las distintas señalizaciones para la fase 
previa de la obra, y que son: 
 
"Prohibido aparcar", en la zona de entrada de vehículos. 
 
"Prohibido el paso de peatones", por la entrada de vehículos. 
 
"Obligatoriedad en el uso del casco", en el recinto de la obra. 
 
"Prohibición de entrada a toda persona ajena a la misma". 
 
"Cartel de obra". 
 
Evitar los atropellos por máquinas y las caídas en altura. 
 
b) ACONDICIONAMIENTOS DEL TERRENO Y LA CIMENTACIÓN. 
 
Los riesgos más frecuentes son las caídas tanto de altura, como las que se 
producen a un mismo nivel por acumulación de materiales. 
 
Suceden frecuentemente los golpes por útiles de trabajo y por atropellos por 
máquina. 
 
c) EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA RESISTENTE. 
 
Como en los casos anteriores, las caídas de altura son frecuentes, pero 
también las caídas de materiales. Los golpes y atrapamientos suelen ser bastante 
frecuentes. 
 
d) EJECUCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS EXTERIORES. 
 
Se realizarán en primer lugar los cerramientos exteriores a fin de reducir al 
máximo las situaciones de riesgo, concluyendo posteriormente con las fábricas 
interiores. 
 
Los riesgos que se enumeran a continuación lo serán en función de la 
utilización para cerramientos exteriores de andamios de estructura tubular 
completados con el uso general de barandillas, y descartándose el empleo de 
andamios colgados. 
 
Para la realización de la tabiquería interior y albañilería en general se utilizarán 
andamios de borriquetas adecuados. 
 
Riesgos detectables más comunes: 
 




* Caídas de personas a distinto nivel. 
 
* Caída de objetos sobre las personas. 
 
* Golpes contra objetos. 
 
* Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
 
* Dermatosis por contactos con el cemento. 
 
* Partículas en los ojos. 
 
* Cortes por utilización de máquinas-herramientas. 
 







* Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 
 
* Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, 
andamios, etc.). 
 
e) EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA. 
 
I. Riesgos destacables más comunes. 
 
* Caídas de personas a distinto nivel. 
 
* Caídas de personas al mismo nivel. 
 




* Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en caliente, etc.). 
 
* Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 
 
* Golpes o cortes por manejo de piezas cerámicas o de hormigón. 
 
II. Normas o medidas preventivas tipo, de aplicación a la construcción de 
cubiertas en general. 
 
* El personal encargado de la construcción de la cubierta será conocedor del 
sistema constructivo más correcto a poner en práctica, en prevención de los 
riesgos por impericia. 
 
* El riesgo de caída al vacío, se controlará instalando redes de horca en 





* Se tenderá, unido a dos "puntos fuertes" instalados en la cumbrera, un cable 
de acero de seguridad en el que anclar el fiador del cinturón de seguridad, 
durante la ejecución de las labores sobre los faldones de la cubierta. 
 
* El riesgo de caída de altura se controlará manteniendo los andamios 
metálicos apoyados de construcción del cerramiento. En la coronación de los 
mismos, bajo cota de alero (o canalón), y sin dejar separación con la fachada, 
se dispondrá una plataforma de trabajo sólida (tablones de madera trabados o 
de piezas especiales metálicas), recercada con una barandilla sólida cuajada 
(tablestacado, tableros de T.P. reforzados), que sobrepasen en 1 m. la cota de 
límite del alero. 
 
* El riesgo de caída de altura se controlará construyendo la plataforma descrita 
en la medida preventiva anterior sobre tablones volados contrapesados y 
alojados en mechinales de la fachada, no dejando huecos libres entre la 
fachada v la plataforma de trabajo. 
 
* Todos los huecos del forjado horizontal, permanecerán tapados con madera 
clavada durante la construcción de los tabiquillos de formación de las 
pendientes. 
 
* El acceso a los planos inclinados se ejecutará mediante escaleras de mano 
que sobrepasen en 1 m. la altura a salvar. 
 
* La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se 
resolverá mediante pasarelas emplintadas inferiormente de forma que 
absorbiendo la pendiente queden horizontales. 
 
* Las bateas (o plataformas de izado), serán gobernadas para su recepción 
mediante cabos, nunca directamente con las manos, en prevención de golpes y 
de atrapamientos. 
 
* Cinturón de seguridad. 
 
* Ropa de trabajo incluidos los trajes para tiempo lluvioso. 
 
* Se suspenderán los trabajos sobre los faldones con vientos superiores a los 
60 Km./h., en prevención del riesgo de caída de personas u objetos. 
 
* Los faldones se mantendrán libres de objetos que puedan dificultar los 
trabajos o los desplazamientos seguros. 
 
III. Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
 
* Botas de seguridad. 
 
* Botas de goma. 
 
* Guantes de cuero impermeabilizados. 
 
* Guantes de goma o PVC. 
 




* Polainas de cuero. 
 
* Mandiles de cuero. 
 
f) EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS INTERIORES. 
 
Son muy frecuentes las heridas, cortes, quemaduras y atrapamientos.  Hay que 
tener en cuenta los peligros de la presencia de soldadura, oxicorte, electricidad y el 
peligro de incendios. 
 
1.5.2. Medidas preventivas en la organización del trabajo. 
 
La obstrucción de los huecos del edificio mediante la aplicación de emparrillados 
de armaduras, para evitar caídas de personas y objetos. 
 
El ordenamiento de tráfico de vehículos por el interior del solar. 
 
La conservación de la maquinaria y herramientas a emplear, así como el orden y 
limpieza. 
 
1.5.3. Protecciones colectivas. 
 
Se deben tener en cuenta previamente sobre los propios planos de la edificación, 
teniendo en consideración las partidas de la obra. 
 
Las protecciones más frecuentes serán: 
 
- Señalamiento de huecos de excavación, vallas de obras, barandillas de limitación 
de vaciado de tierras, etc. 
 
- Horcas y redes de desencofrado. 
 
- Barandillas flexibles v rígidas. 
 
Como norma general se deberá comprobar que toda maquinaria debe de tener 
protecciones según la Norma vigente. 
 
a) VALLAS DE CIERRE. 
 
La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas 
autónomas de limitación y protección. 
 
Se situarán en el límite de la parcela, y entre otras reunirán las siguientes 
condiciones: 
 
- Tendrán 2 metros de altura. 
 
- Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y 
puerta independiente de acceso de personal. 
 





- Esta deberá mantenerse hasta el final de la obra o su sustitución por el 
vallado definitivo. 
 
b) VISERA DE PROTECCIÓN DEL ACCESO A OBRA. 
 
La protección del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra 
se realizará mediante la utilización de viseras de protección. 
 
Las viseras estarán formadas por una estructura metálica tubular como 
elemento sustentante de los tablones, de anchura suficiente para el acceso del 
personal., prolongándose hacia el exterior de la fachada 2.50 m. y 
señalizándose convenientemente. 
 
Los apoyos de la visera en el suelo se realizarán sobre durmientes de 
madera perfectamente nivelados. 
 
Los tablones que forman la visera de protección deberán formar una 
superficie perfectamente cuajada. 
 
c) ENCOFRADOS CONTINUOS. 
 
La protección efectiva del riesgo de caída de los operarios desde un forjado 
en ejecución al forjado inferior, se realizará mediante la utilización de 
encofrados continuos. 
 
Se justifica la utilización de este método de trabajo en base a que el empleo 
de otros sistemas como la utilización de plataformas de trabajo inferiores, 
pasarelas superiores o el empleo del cinturón de seguridad en base a lo 
dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ordenanza Laboral de la 
Construcción, son a todas luces inviables. 
 
La empresa constructora deberá por medio del Plan de Seguridad, justificar 
la elección de un determinado tipo de encofrado continuo entre la oferta 
comercial existente. 
 
d) REDES PERIMETRALES. 
 
La protección de caída al vacío por el borde perimetral del forjado en los 
trabajos de estructura y desencofrado, se hará mediante la utilización de redes 
perimetrales tipo bandeja. 
 
Las redes deberán ser de poliamida o poliéster formando malla rómbica de 
100 mm., como máximo. 
 
La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm. y los 
módulos de red serán atados entre si con cuerda de poliamida o poliéster como 
mínimo de 3 mm. 
 
La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de 
aquella, de cuerdas auxiliares de longitud suficiente para su atado a pilares o 
elementos fijos de la estructura. 
 
Los soportes metálicos estarán constituidos por tubos de 50 mm. de 
diámetro, anclados al forjado a través de la base de sustentación, la cual se 
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sujetará mediante dos puntales suelo-techo o perforando el forjado mediante 
pasadores. 
 
Las redes se instalarán, como máximo, seis metros por debajo del nivel de 




La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en 
el forjado se realizará mediante la colocación de tableros de madera. 
 
Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de 
ascensores, montacargas y pequeños huecos para conductos de instalaciones. 
 
Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán 
formados por un cuajado de tablones de madera de 7 x 20 cm. sujetos 




La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral en las 
plantas ya desencofradas, por las aberturas en fachada o por el lado libre de 
las escaleras de acceso se realizará mediante la colocación de barandillas. 
 
Las barandillas, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 
 
La altura de la barandilla será de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estará 
formada por una barra horizontal, listón intermedio y rodapié de 15 cm. de 
altura. 
 
Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal. 
 
g) ANDAMIOS TUBULARES. 
 
Instalando redes de horca en rededor del edificio. No se permiten caídas 
sobre red superior a los 6 m. de altura. 
 
Se tenderá, unido a dos "puntos fuertes" instalados en la cumbrera, un 
cable de acero de seguridad en el que anclar el fiador del cinturón de 
seguridad, durante la ejecución de las labores sobre los faldones de la cubierta. 
 
El riesgo de caída de altura se controlará manteniendo los andamios 
metálicos apoyados de construcción del cerramiento. En la coronación de los 
mismos, bajo cota de alero (o canalón), y sin dejar separación con la fachada, 
se dispondrá una plataforma de trabajo sólida (tablones de madera trabados o 
de piezas especiales metálicas), recercada con una barandilla sólida cuajada 
(tablestacado, tableros de T.P. reforzados), que sobrepasen en 1 m. la cota de 
límite del alero. 
 
El riesgo de caída de altura se controlará construyendo la plataforma 
descrita en la medida preventiva anterior sobre tablones volados 
contrapesados y alojados en mechinales de la fachada, no dejando huecos 
libres entre la fachada v la plataforma de trabajo. 
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Todos los huecos del forjado horizontal, permanecerán tapados con madera 
clavada durante la construcción de los tabiquillos de formación de las 
pendientes. 
 
El acceso a los planos inclinados se ejecutará mediante escaleras de mano 
que sobrepasen en 1 m. la altura a salvar. 
 
h) PLATAFORMAS DE RECEPCIÓN DE MATERIALES EN PLANTA. 
 
Los riesgos derivados de la recepción de materiales paletizados en obra 
mediante la grúa-torre solo pueden ser suprimidos mediante la utilización de 
plataformas receptoras voladas. 
 
Las plataformas voladas que se construyan en obra deberán ser sólidas y 
seguras, convenientemente apuntaladas mediante puntales suelo-techo. 
 
Las plataformas deberán ser metálicas y disponer en su perímetro de 
barandilla que será practicable en una sección de la misma para permitir el 
acceso de la carga a la plataforma. 
 
I. Riesgos detectables más comunes. 
 
* Caída de personas a distinto nivel. 
 
* Caída de personas al mismo nivel. 
 




* Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en caliente). 
 




II. Normas o medidas preventivas tipo. 
 
* Todos los huecos de la cubierta permanecerán tapados con madera clavada 
al forjado, hasta el inicio de su cerramiento que se descubrirán conforme vayan 
a cerrarse. 
 
* Se establecerán "caminos de circulación" sobre las zonas en proceso de 
fraguado, o de endurecimiento, formados por una anchura de 60 cm. 
 
* Los recipientes para transportar materiales de sellado se llenarán al 50% para 
evitar derrames innecesarios. 
 
* Los acopios de material bituminoso se repartirán en cubierta, evitando las 
sobrecargas puntuales. 
 
* El pavimento de la cubierta se izará sobre plataformas emplintadas 
empaquetados según son servidos por el fabricante, perfectamente apilados y 
nivelados los paquetes y atado el conjunto a la plataforma de izado para evitar 




* En todo momento se mantendrá limpia y libre de obstáculos que dificulten la 
circulación o los trabajos, la cubierta que se ejecuta. 
 
* Los plásticos, cartón, papel y flejes, procedentes de los diversos 
empaquetados, se recogerán inmediatamente que se hayan abierto los 
paquetes, para su eliminación posterior. 
 
III. Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
 
* Botas de seguridad. 
 
* Botas de goma. 
 
* Guantes de cuero impermeabilizados. 
 
* Guantes de goma o PVC. 
 
* Cinturón de seguridad. 
 
* Ropa de trabajo. 
 
* Trajes para tiempo lluvioso. 
 
Además para la manipulación de betunes y asfaltos en caliente se utilizarán: 
 
* Botas de cuero. 
 
* Polainas de cuero. 
 
* Mandiles de cuero. 
 
* Guantes de cuero impermeabilizados. 
 
1.5.4. Protecciones personales. 
 
La protección de los riesgos de caída al vacío por el borde del forjado en los 
trabajos de cerramiento y acabados del mismo deberá realizarse mediante la 
utilización de andamios tubulares perimetrales. 
 
Se justifica la utilización del andamio tubular perimetral como protección colectiva 
en base a que el empleo de otros sistemas alternativos como barandillas, redes, o 
cinturón de seguridad, no alcanzan el grado de efectividad que para la ejecución de la 
obra se desea. 
 
El uso de los andamios tubulares perimetrales como medio de protección deberá 




1.6. PREVENCION DE RIESGOS DE MAQUINARIA, 
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 
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El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las 
prendas de protección individual que se le proporcionen. 
 
1.6.1. Medios auxiliares. 
 
a) ANDAMIOS. NORMAS EN GENERAL. 
 
I. Riesgos detectables más comunes. 
 
* Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 
 
* Caídas al mismo nivel. 
 
* Desplome del andamio. 
 
* Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales). 
 




II. Normas o medidas preventivas tipo. 
 
* Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos 
indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 
 
* Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su 
estructura para evitar las situaciones inestables. 
 
* Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se 
apoyarán sobre tablones de madera y en posición horizontal. 
 
* Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se 
suplementarán mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y 
recibidas al durmiente de reparto. 
 
* Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y 
estarán firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los 
movimientos por deslizamiento o vuelco. 
 
* Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán 
barandillas perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por 
pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés. 
 
* Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación 
necesaria para la realización de los trabajos. 
 
* Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro 
se recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de 
trompas. 
 
* Se prohíbe fabricar morteros o similares directamente sobre las plataformas 




* Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos 
visibles, con buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán 
limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto 
será de 7 cm. como mínimo. 
 
* Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o 
herramientas.  Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al 
caminar sobre ellas. 
 
* La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo 
no será superior a 30 cm. en prevención de caídas. 
 
* Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para 
evitar los accidentes por caída. 
 
* Se prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso 
se realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto. 
 
* Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Encargado o Servicio de 
Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de 
medidas de seguridad. 
 
* Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 
desmontarán de inmediato para su reparación (o sustitución). 
 
* Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba 
trabajar sobre los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos 
trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan 
padecer y provocar accidentes al operario.  Los resultados de los 
reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en 
ejecución de obra. 
 
III. Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).  
 
* Botas de seguridad (según casos). 
 
* Calzado antideslizante (según casos). 
 
* Cinturón de seguridad clases A y C. 
 
* Ropa de trabajo. 
 
* Trajes para ambientes lluviosos. 
 
b) ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS. 
 
Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, 
colocados sobre dos apoyos en forma de "V" invertida. 
 
I. Riesgos detectables más comunes. 
 




* La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo 
no será superior a 30 cm. en prevención de caídas. 
 
* Se prohíbe correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los 
accidentes por caída. 
 
* Se prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso 
se realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto. 
 
* Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o 
Servicio de Prevención, antes del inicio de los trabajos para prevenir fallos en 
las medidas de seguridad. 
 
* Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento, se 
desmontarán de inmediato para su reparación (o sustitución). 
 
* Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba 
trabajar sobre los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos 
trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan 
padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los 
reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en 
ejecución de obra. 
 
II. Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
 
* Botas de seguridad (según casos). 
 
* Calzado antideslizante (según casos). 
 
 
1.7. ANALISIS DE RIESGOS LABORALES. 
 
En este apartado deberán enumerarse los riesgos laborales que no pueden ser 
eliminados, especificándose las medidas preventivas y protecciones tanto individuales 
como colectivas contra incendios.  Para ello, se deberán revisar la instalación eléctrica, 
prohibir fuegos de forma incontrolada y disponer de extintores. 
 
 
1.8. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 
 
1.8.1. Reconocimientos médicos periódicos. 
 
Todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de un reconocimiento médico, el 
cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 
 
1.8.2. Primeros auxilios. 
 
En la obra se dispondrá de botiquín cuyo contenido mínimo será: agua oxigenada, 
alcohol de 961, tintura de yodo, mercurocromo, amoníaco, algodón hidrófilo, gasa 
estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua 




El botiquín estará a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 
 
Se dispondrá mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
 
Se colocará un cartel claramente visible en el que se indiquen los teléfonos 
de urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, 
bomberos, policía, etc. 
 
 
1.9. MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL E INSTALACIONES. 
 
Dadas las características de esta obra y su situación, no se creen necesarias 
instalaciones específicas de higiene personal. 
 
 
1.10. FORMACION SOBRE SEGURIDAD. 
 
Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y 
albañilería en general, deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en la 
Construcción, en el que se les indicarán las normas generales sobre Seguridad y 
Salud que en la ejecución de esta obra se van a adoptar. 
 
Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos 
intermedios, recomendándose su complementación por instituciones tales como los 
Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc. 
 
Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con el Coordinador de 
Seguridad y Salud en ejecución de obra, se velará para que el personal sea instruido 
sobre las normas particulares que para la ejecución de cada tarea o para la utilización 
de cada máquina, sean requeridas. 
 
1.11. NORMAS REGLAMENTARIAS DERIVADAS DE LA LEY DE 




* Real Decreto 485/1997 del 14 de Abril sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
* Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad en los lugares de Trabajo. 
 
* Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud, relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
 
* Real Decreto 488/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización. 
 
* Real Decreto 664/1997 de 12 de Mayo sobre protección de los trabajadores 





* Real Decreto 665/1997 de 12 de Mayo sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo. 
 
* Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo sobre disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
 
* Orden de 27 de Junio de 1997, por la que se desarrolla el Real Decreto 
39/1997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, en relación con las condiciones de acreditación a las entidades 
especializadas como Servicios de Prevención ajenos a las empresas, de 
autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan 
desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención de las empresas 
y de autorización de las entidades publicas o privadas para desarrollar y 
certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
* Real Decreto 949/1997 de 20 de Junio, por el que se establece el certificado de 
profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 
 
* Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 
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